

入札執行調書
入札結果書表

契 約 番 号		第 2 0 2 5 0 0 1 0 7 5 号		入札執行日		令和7年5月27日	
工 事 等 名		上赤沼第3ちびっ子広場外5緑道広場遊戯施設撤去工事					
施行（納入）場所		郡山市富田町字上赤沼 外 地内					
工事等概要		上赤沼第3ちびっ子広場 遊具施設撤去工 ・複合遊具 N=1基 大槻緑道 遊具施設撤去工 ・複合遊具 N=1基 久留米3丁目ちびっ子広場 遊具施設撤去工 ・すべり台 N=1基 針生北第2ちびっ子広場 遊具施設撤去工 ・すべり台 N=1基 入ノ内第2ちびっ子広場 遊具施設撤去工 ・すべり台 N=1基 釜沼第2ちびっ子広場 遊具施設撤去工 ・すべり台 N=1基					
工期（納期）		着 手 令和7年6月10日		～ 完成(完納)		令和7年8月18日	
業 種		とび・土工・コンクリート工事		契約方法		指名競争入札	
番号	入 札 者 の 商 号 又 は 名 称	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 1 回見積額	落札 (決定)		
1	有限会社安積工業	1,557,000	1,440,000				
2	株式会社石井重建	辞退					
3	有限会社影山造園土木	1,990,000	辞退				
4	株式会社グリーンアート邦華園	1,920,000	1,400,000				
5	東北外柵工事株式会社	1,269,000 (最低制限価格未満)	1,400,000		○ くじによる		
6	有限会社本田造園	2,100,000	1,470,000				
7	緑土整備有限会社	2,000,000	1,550,000				
予 定 価 格		1,705,000	最 低 制 限 価 格	1,509,200	落 札 価 格	1,540,000	
(税抜)		1,550,000	(税抜)	1,372,000	(税抜)	1,400,000	

入 札 執 行 調 書
入 札 結 果 表

契 約 番 号		第 2 0 2 5 0 0 1 0 0 9 号		入札執行日		令和 7 年 5 月 2 7 日	
工 事 等 名		高倉 1 号線 測量設計委託					
施行（納入）場所		郡山市日和田町高倉字西中館 外 地内					
工事等概要		測量設計 N=1 式					
工期（納期）		着 手 令和 7 年 6 月 1 0 日		～ 完成(完納)		令和 7 年 1 2 月 1 8 日	
業 種		土木設計		契約方法		指名競争入札	
番号	入 札 者 の 商 号 又 は 名 称		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 1 回見積額		落札 (決定)
1	有限会社県南測量設計センター		6, 200, 000 (最低制限価格未満)	7, 800, 000			
2	株式会社郡山測量設計社		6, 000, 000 (最低制限価格未満)	7, 700, 000			
3	郡山東部測量株式会社		6, 000, 000 (最低制限価格未満)	7, 550, 000			
4	有限会社国土開発設計		6, 100, 000 (最低制限価格未満)	8, 000, 000			
5	株式会社新和調査設計		5, 950, 000 (最低制限価格未満)	7, 600, 000			
6	株式会社都市開発設計		5, 900, 000 (最低制限価格未満)	7, 500, 000			○
7	株式会社なごみ		6, 200, 000 (最低制限価格未満)	7, 800, 000			
8	株式会社ミモリ技建		6, 050, 000 (最低制限価格未満)	7, 650, 000			
9	陸奥テックコンサルタント株式会社		6, 250, 000 (最低制限価格未満)	8, 000, 000			
10	有限会社渡辺測量設計事務所		6, 100, 000 (最低制限価格未満)	8, 000, 000			
予 定 価 格		8, 833, 000	最 低 制 限 価 格	7, 046, 600	落 札 価 格	8, 250, 000	
(税抜)		8, 030, 000	(税抜)	6, 406, 000	(税抜)	7, 500, 000	

(単位：円)