契約内容

令和8年度

執行伺番号	5694
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2026003938 号
工事等名	河川維持工事（準用河川上石川）
施行（納入）場所	郡山市田村町山中字香田　地内
工事等概要	施工延長Ｌ＝６．０ｍ 埋戻工　Ｖ＝４０．８ｍ３ コンクリート　Ｖ＝９．０ｍ３
契約方法	随意契約（一者）

契約	令和 8 年 10 月 15 日
着手	令和 8 年 10 月 15 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 11 月 13 日

契約金額	¥2,860,000円 （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥260,000円）
受注者 住所・氏名	コード　1000000120 住　所　郡山市田村町金沢字西ノ内１２９番地 氏　名　株式会社東山工務店 代表取締役　栁沼　善弥

随意契約理由書

契約番号	第　２０２６００３９３８　号
工事等名	河川維持工事（準用河川上石川）
請負人	株式会社東山工務店 代表取締役　柳沼　善弥
随意契約理由	当箇所は吸出しにより護岸の裏が陥没している状況である。今後増水時にさらなる陥没の拡大や民地への影響が発生する恐れがあり、緊急で工事をする必要がある。当該業者は緊急工事に対して機動力、技術力を有し、現場に精通していることから迅速に対応できるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約とする。

契約内容

令和8年度

執行伺番号	5738
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2026003968 号
工事等名	農道水路維持管理事業　保戸内地区　法面補修工事
施行（納入）場所	郡山市中田町高倉　地内
工事等概要	法面補修工　L=21.7m
契約方法	随意契約（一者）

契約	令和 8 年 10 月 15 日
着手	令和 8 年 10 月 15 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 12 月 3 日

契約金額	¥4,895,000円 （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥445,000円）
受注者 住所・氏名	コード　1000000247 住所　郡山市中田町下枝字五百目６２８番 氏名　株式会社大和土木建設 代表取締役　大和田　竹男

随意契約理由書

契約番号	第　２０２６００３９６８　号
工事等名	農道水路維持管理事業　保戸内地区　法面補修工事
請負人	株式会社大和土木建設 代表取締役　大和田　竹男
随意契約理由	当該箇所は、令和８年９月21日台風25号の影響により、通行機能に支障をきたしているため、当該地区の安全を確保するため早急な対応作業が必要であることから、現場の状況に精通し、緊急工事に対し迅速に対応できる機動性を有する上記業者と、地方自治法施行令第167条の２第１項第５号により随意契約するものである。

契約内容

令和8年度

執行伺番号	5775
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2026003997 号
工事等名	寺池日向線　橋梁修繕（単独）工事（水神前橋）
施行（納入）場所	郡山市日和田町字水神前　地内
工事等概要	橋梁修繕工　N=１式
契約方法	随意契約（一者）

契約	令和 8 年 10 月 15 日
着手	令和 8 年 10 月 15 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 11 月 30 日

契約金額	¥9,128,900円 （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥829,900円）
受注者 住所・氏名	コード　1000000096 住　所　郡山市日和田町高倉字高森１番地２１３ 氏　名　株式会社椎根建設 代表取締役　椎根　和芳

随意契約理由書

契約番号	第　２０２６００３９９７　号
工事等名	寺池日向線　橋梁修繕（単独）工事（水神前橋）
請負人	株式会社椎根建設 代表取締役　椎根　和芳
随意契約理由	当該箇所は、今年度橋梁点検を行ったところ損傷が確認され、寺池日向線の安全な通行を確保できないことから、現場の状況に精通し、緊急工事に対し迅速な対応ができる機動性を有する上記業者と地方自治法施行令第167条の２第１項第５号により随意契約するものである。