

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-14030 | 入札執行日 | 令和02年10月09日 | | | |
|----------|---------------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 堀口浄水場送水管流量計室設置工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 流量計室築造 N=1式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 22,561,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | とび・土工・コンクリート 工事業 | 工期 | 令和02年10月14日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 渡富建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社二嘉組 | 辞退 | | | | |
| 3 | 三栄建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 4 | ダイリ建設株式会社 | 35,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社関組 | 辞退 | | | | |
| 6 | 公益土木株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 株式会社ノウチ工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 村上設備工業株式会社 | 18,800,000 | | | | ○ |
| 9 | むさし建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 10 | 有限会社東洋設備工業 | 27,000,000 | | | | |
| 11 | 株式会社宗形組 | 25,000,000 | | | | |
| 12 | 株式会社ムツミ | 21,000,000 | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月13日 | | | | | |
| 契約相手方 | 村上設備工業株式会社 | 契約金額 | 20,680,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-14035 | 入札執行日 | 令和02年10月09日 | | | |
|----------|---------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 熱海浄水場工業計器更新工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市熱海町高玉 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 投込式水位計 2組更新 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 3,622,300 円 | | | | | |
| 工事種別 | 電気工事業 | 工期 | 令和02年10月14日 ~ 令和03年03月05日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 高柳電設工業株式会社 | 4,370,000 | | | | |
| 2 | 株式会社郡山電機製作所 | 辞退 | | | | |
| 3 | 中野電工株式会社 | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社常電舎 | 辞退 | | | | |
| 5 | 郡山電工株式会社 | 4,500,000 | | | | |
| 6 | 株式会社テクス福島 | 辞退 | | | | |
| 7 | 岡部電設株式会社 | 3,600,000 | | | | |
| 8 | 北陽電設工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 9 | 恒南電気株式会社 | 3,150,000 | | | | ○ |
| 10 | 有限会社桧電設 | 辞退 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月13日 | | | | | |
| 契約相手方 | 恒南電気株式会社 | 契約金額 | 3,465,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-14037 | 入札執行日 | 令和02年10月09日 | | | |
|----------|---|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 熱海浄水場施設修繕に伴う測量委託 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市熱海町高玉 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 測量委託 N=1式 現地測量 A=0.0045km ² 基準点測量 N=1式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 1,219,900 円 | | | | | |
| 工事種別 | 地上測量業 | 工期 | 令和02年10月14日 ~ 令和02年12月17日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社あさかエンジニアリング | 1,150,000 | | | | |
| 2 | 株式会社建設相互測地社 | 1,170,000 | | | | |
| 3 | 総合技術コンサルタンツ株式会社 | 1,100,000 | | | | |
| 4 | 株式会社都市開発設計 | 1,080,000 | | | | |
| 5 | 株式会社日本測地コンサルタント | 1,100,000 | | | | |
| 6 | 陸奥テックコンサルタント株式会社 | 1,050,000 | | | | ○ |
| 7 | 有限会社国土開発設計 | 1,070,000 | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月13日 | | | | | |
| 契約相手方 | 陸奥テックコンサルタント株式会社 | 契約金額 | 1,155,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15044 | 入札執行日 | 令和02年10月09日 | | | |
|----------|-------------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 配水管更新工事（熱海橋添架）に伴う測量設計委託 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市熱海町安子島 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 県道 磐梯熱海停車場線 | | | | | |
| 工事等概要 | 測量業務 路線測量 L=0.25km 外 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 6,437,200 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木設計業 | 工期 | 令和02年10月14日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社アーバン設計 | 5,800,000 | | | | |
| 2 | 阿部測量株式会社 | 5,800,000 | | | | |
| 3 | 株式会社開成測量設計社 | 5,780,000 | | | | |
| 4 | 株式会社郡山測量設計社 | 5,800,000 | | | | |
| 5 | 昭和技術設計株式会社 | 5,830,000 | | | | |
| 6 | 株式会社新和調査設計 | 5,770,000 | | | | |
| 7 | 総合技術コンサルタンツ株式会社 | 5,700,000 | | | | ○ |
| 8 | 株式会社大進精測 | 5,830,000 | | | | |
| 9 | 株式会社日本測地コンサルタント | 5,800,000 | | | | |
| 10 | 陸奥テックコンサルタント株式会社 | 5,950,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月13日 | | | | | |
| 契約相手方 | 総合技術コンサルタンツ株式会社 | 契約金額 | 6,270,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15054 | 入札執行日 | 令和02年10月09日 | | | |
|----------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 上石中継ポンプ場等無停電電源装置更新工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市中田町上石 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 無停電電源装置更新 2台 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 6,193,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 電気工事業 | 工期 | 令和02年10月14日 ~ 令和03年02月22日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社ニノテック | 6,000,000 | | | | |
| 2 | 株式会社郡山電機製作所 | 6,000,000 | | | | |
| 3 | 有限会社長谷川電気工事 | 5,150,000 | | | | ○ |
| 4 | 有限会社桧電設 | 辞退 | | | | |
| 5 | 有限会社七海電設工事店 | 5,800,000 | | | | |
| 6 | 株式会社エディソン | 5,500,000 | | | | |
| 7 | 大槻電気通信株式会社 | 7,800,000 | | | | |
| 8 | 有限会社中央電気通信工業 | 5,445,000 | | | | |
| 9 | 有限会社厚海電気 | 3,850,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 10 | 安積電気通信興業株式会社 | 6,000,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月13日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社長谷川電気工事 | 契約金額 | 5,665,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15062 | 入札執行日 | 令和02年10月09日 | | | |
|----------|--|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 配水幹線更新工事に伴う基本設計委託 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市喜久田町堀之内地内 | | | | | |
| 路線等名 | 県道 荒井郡山線 | | | | | |
| 工事等概要 | 配水幹線基本設計 測量業務 現地測量 A=0.03km ² 外 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 6,502,100 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木設計業 | 工期 | 令和02年10月14日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社N J S 福島出張所 | 8,800,000 | | | | |
| 2 | 株式会社建設技術研究所 福島事務所 | 8,500,000 | | | | |
| 3 | 新日本設計株式会社 福島営業所 | 5,400,000 | | | | |
| 4 | セントラルコンサルタント株式会社 東北支社福島営業所 | 6,500,000 | | | | |
| 5 | 株式会社東京設計事務所 福島事務所 | 4,550,000 | | | | ○ |
| 6 | 株式会社日水コン 郡山事務所 | 6,500,000 | | | | |
| 7 | 株式会社日本水工コンサルタント 福島営業所 | 辞退 | | | | |
| 8 | 日本水工設計株式会社 福島事務所 | 6,300,000 | | | | |
| 9 | パンフィックコンサルタンツ株式会社 福島事務所 | 辞退 | | | | |
| 10 | 株式会社復建技術コンサルタント 福島支店 | 5,150,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月13日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社東京設計事務所 福島事務所 | 契約金額 | 5,005,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15063 | 入札執行日 | 令和02年10月09日 | | | |
|----------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 配水幹線更新工事に伴う測量設計委託 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市三穂田町山口 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 県道 芦ノ口大槻線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 配水管実施設計 測量業務 路線測量 L=0.49km 外 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 5,935,600 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木設計業 | 工期 | 令和02年10月14日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社エイト日本技術開発 東北支社 | 8,100,000 | | | | |
| 2 | オリジナル設計株式会社 福島営業所 | 5,350,000 | | | | |
| 3 | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 福島事務所 | 7,000,000 | | | | |
| 4 | 株式会社協和コンサルタンツ 福島営業所 | 5,500,000 | | | | |
| 5 | サンコーコンサルタント株式会社 福島営業所 | 5,395,000 | | | | |
| 6 | 株式会社昭和設計事務所 福島営業所 | 4,039,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 7 | 中央コンサルタンツ株式会社 仙台支店 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社東洋設計事務所 福島出張所 | 4,087,000 | | | | ○ |
| 9 | 日本工営株式会社 福島事務所 | 4,049,900 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 10 | 株式会社日本水道設計社 郡山営業所 | 5,300,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月13日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社東洋設計事務所 福島出張所 | 契約金額 | 4,495,700 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15066 | 入札執行日 | 令和02年10月09日 | | | |
|----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕（その9） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市田村町御代田 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 中町古町1号線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 施工総延長L=168.1m（施工箇所35箇所）外 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 7,546,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 舗装工事業 | 工期 | 令和02年10月14日 ~ 令和02年12月22日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社エンドー総建 | 7,500,000 | | | | |
| 2 | 株式会社光本工務店 | 9,050,000 | | | | |
| 3 | 橘建設株式会社 | 6,735,000 | | | | |
| 4 | 早川建設工業株式会社 | 7,500,000 | | | | |
| 5 | 富士和工業株式会社 | 9,800,000 | | | | |
| 6 | 田母神建設株式会社 | 6,810,000 | | | | |
| 7 | 株式会社宮信建設 | 5,913,000 | | | | ○ |
| 8 | 阿武隈建設株式会社 | 6,876,000 | | | | |
| 9 | 株式会社人輝 | 辞退 | | | | |
| 10 | 有限会社鈴木興産 | 9,100,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月13日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社宮信建設 | 契約金額 | 6,504,300 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15067 | 入札執行日 | 令和02年10月09日 | | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 鉛給水管布設替に伴う舗装復旧修繕（その10） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市田村町大善寺 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 上新屋敷2号線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 施工総延長L=160.0m（施工箇所31箇所）外 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 7,106,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 舗装工事業 | 工期 | 令和02年10月14日 ~ 令和02年12月22日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 平晋建設株式会社 | 6,460,000 | | | | |
| 2 | 柳沼建設株式会社 | 5,400,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 3 | 福島中央建設株式会社 | 8,702,000 | | | | |
| 4 | 株式会社花喜 | 9,139,000 | | | | |
| 5 | 有限会社清和建设 | 9,070,000 | | | | |
| 6 | 福島ニチレキ株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 有限会社矢部工業所 | 8,300,000 | | | | |
| 8 | カシムラ工業有限会社 | 9,090,000 | | | | |
| 9 | 株式会社マルシチ | 7,940,000 | | | | |
| 10 | 有限会社さかもと建設 | 5,800,000 | | | | ○ |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月13日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社さかもと建設 | 契約金額 | 6,380,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47032 | 入札執行日 | 令和02年10月09日 | | | |
|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 中部第二排水区マンホール蓋改築工事（その1） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市清水台二丁目 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 主要地方道 郡山大越線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | マンホール蓋改築工 N=23.0箇所 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 9,214,700 円 | | | | | |
| 工事種別 | とび・土工・コンクリート 工事業 | 工期 | 令和02年10月14日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 昭和建設工業株式会社 | 9,950,000 | | | | |
| 2 | 富士和工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 3 | 合資会社共立社 | 9,900,000 | | | | |
| 4 | 株式会社武田工務店 | 10,500,000 | | | | |
| 5 | 三栄建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | むさし建設株式会社 | 9,000,000 | | | | |
| 7 | 株式会社エンドー総建 | 6,950,000 (最低制限価格未満) | | | | |
| 8 | 有限会社あだたら | 7,200,000 (最低制限価格未満) | | | | |
| 9 | 株式会社田母神工業所 | 辞退 | | | | |
| 10 | 富士工業株式会社 | 7,930,000 | | | | ○ |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月13日 | | | | | |
| 契約相手方 | 富士工業株式会社 | 契約金額 | 8,723,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47048 | 入札執行日 | 令和02年10月09日 | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 下水道管改築工事（その5） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市大槻町字前畑 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 前畑線 | | | | | |
| 工事等概要 | 下水道管改築工 リブ付硬質塩化ビニル管φ200 L=59.8m（管長L=58.0 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 9,518,300 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木一式工事業 | 工期 | 令和02年10月14日～令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社鳳伸 | 辞退 | | | | |
| 2 | 有限会社シンザワ工業 | 9,930,000 | | | | |
| 3 | 株式会社日建土木 | 9,000,000 | | | | |
| 4 | 有限会社あだたら | 7,589,000 | | | | ○ |
| 5 | 有限会社安積工業 | 7,780,000 | | | | |
| 6 | 有限会社薄井建設 | 9,700,000 | | | | |
| 7 | 福島ファイブ工業株式会社 | 7,800,000 | | | | |
| 8 | 有限会社野村重機 | 8,840,000 | | | | |
| 9 | 富士工業株式会社 | 8,945,000 | | | | |
| 10 | 株式会社山本組 | 9,600,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月13日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社あだたら | 契約金額 | 8,347,900 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| | | | | | | |
|----------|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等番号 | 02-14026 | 入札執行日 | 令和02年10月12日 | | | |
| 工事等名 | 堀口浄水場浜路系導水管割T字管設置工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 南刈土原1号線 | | | | | |
| 工事等概要 | 浜路系導水管割T設置 N=1式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 15,917,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 水道施設工事（水道）業 | 工期 | 令和02年10月21日～令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社島工業 | 13,870,000 | | | | ○ |
| 2 | 株式会社エンドウ | 無効 | | | | |
| 3 | 有限会社共栄設備工業 | 14,590,000 | | | | |
| 4 | 有限会社安積工業 | 14,950,000 | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月20日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社島工業 | 契約金額 | 15,257,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-14031 | 入札執行日 | 令和02年10月12日 | | | |
|----------|--|------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 国道294号バイパス工事に伴う配水管移設工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市湖南町赤津 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 国道294号 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 布設総延長 L=177.6m DIP-GX形φ200 L=101.0m 仕切弁φ | | | | | |
| 予定価格（税込） | 38,973,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 水道施設工事（水道）業 | 工期 | 令和02年10月21日～令和03年03月12日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社エンドウ | 36,000,000 | 35,000,000 | | | ○ |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月20日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社エンドウ | 契約金額 | 38,500,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-46049 | 入札執行日 | 令和02年10月12日 | | | |
|----------|------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 112号雨水幹線公共下水道築造工事 第3工区 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市桑野四丁目 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 県道 河内郡山線 | | | | | |
| 工事等概要 | 施工延長L = 4.63m | | | | | |
| 予定価格（税込） | 51,774,800 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木一式工事業 | 工期 | 令和02年10月15日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 壁巢建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 三栄建設株式会社 | 60,300,000 | | | | |
| 3 | 東液流通株式会社 | 55,500,000 | | | | |
| 4 | 株式会社福田建設 | 辞退 | | | | |
| 5 | 株式会社大越工業所 | 54,800,000 | | | | |
| 6 | 渡富建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 7 | 株式会社二嘉組 | 辞退 | | | | |
| 8 | 早川建設工業株式会社 | 52,000,000 | | | | |
| 9 | ダイリ建設株式会社 | 52,000,000 | | | | |
| 10 | むさし建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 11 | 株式会社椎根建設 | 辞退 | | | | |
| 12 | 東鉄工業株式会社 東北支店 | 47,000,000 | | | | ○ |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月14日 | | | | | |
| 契約相手方 | 東鉄工業株式会社 東北支店 | 契約金額 | 51,700,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-46052 | 入札執行日 | 令和02年10月12日 | | | |
|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 公共下水道マンホールポンプ設置工事（その2） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市八山田七丁目 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 福原八山田館前線 | | | | | |
| 工事等概要 | 中継ポンプ施設の機械及び電気設備一式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 15,973,100 円 | | | | | |
| 工事種別 | 機械器具設置工事業 | 工期 | 令和02年10月21日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社大越工業所 | 14,410,000 | | | | |
| 2 | 株式会社山元工業所 | 13,880,000 | | | | |
| 3 | 福島ファイブ工業株式会社 | 9,080,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 4 | 株式会社トーカン | 15,300,000 | | | | |
| 5 | 株式会社島工業 | 13,380,000 | | | | ○ |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月20日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社島工業 | 契約金額 | 14,718,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47002 | 入札執行日 | 令和02年10月12日 | | | |
|----------|-----------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 内水処理用排水ポンプ設置工事（五輪下樋管） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市安積町笹川字高瀬 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 8インチポンプ N=4基 操作盤 N=2基 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 10,838,300 円 | | | | | |
| 工事種別 | 機械器具設置工事業 | 工期 | 令和02年10月21日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社大越工業所 | 8,881,000 | | | | ○ |
| 2 | 株式会社トーカン | 9,130,000 | | | | |
| 3 | 株式会社人輝 | 9,000,000 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月20日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社大越工業所 | 契約金額 | 9,769,100 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| | | | | | | |
|----------|---|------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等番号 | 02-47047 | 入札執行日 | 令和02年10月12日 | | | |
| 工事等名 | 下水道管改築工事（その4） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市富田町字大徳南 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 六角北西高森線 | | | | | |
| 工事等概要 | 下水道管改築工 リブ付硬質塩化ビニル管φ200 L=69.81m（管長L=88 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 12,436,600 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木一式工事業 | 工期 | 令和02年10月21日～令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 有限会社安積工業 | 10,100,000 | | | | ○ |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月20日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社安積工業 | 契約金額 | 11,110,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-14041 | 入札執行日 | 令和02年10月14日 | | | |
|----------|------------------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 熱海浄水場施設更新に伴う構造物等撤去工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市熱海町高玉 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | C o 構造物撤去工 N = 1 式 鋼製建屋撤去工 N = 1 式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 4,939,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | とび・土工・コンクリート 工事業 | 工期 | 令和02年10月19日 ~ 令和03年03月25日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社ノウチ工業 | 11,400,000 | | | | |
| 2 | 有限会社渡邊起業 | 4,085,000 | | | | ○ |
| 3 | 有限会社若林造園土木 | 辞退 | | | | |
| 4 | 有限会社矢部工業所 | 辞退 | | | | |
| 5 | 株式会社柳田産業 | 7,309,000 | | | | |
| 6 | 株式会社宗形組 | 5,000,000 | | | | |
| 7 | ミツオオギ建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 8 | 織田工業株式会社 | 4,590,000 | | | | |
| 9 | ダイセイ工業株式会社 | 4,776,000 | | | | |
| 10 | 有限会社ワタケン | 辞退 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月16日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社渡邊起業 | 契約金額 | 4,493,500 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-14046 | 入札執行日 | 令和02年10月14日 | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 堀口浄水場管理棟トイレ等修繕設計委託 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 建築工事設計業務 N=1式 機械・電気設備工事設計業務 N=1式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 1,183,600 円 | | | | | |
| 工事種別 | 建築設計業 | 工期 | 令和02年10月19日 ~ 令和03年01月18日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 有限会社建築設計アトリエ・力 | 999,000 | | | | |
| 2 | 有限会社秀和建築設計事務所 | 1,550,000 | | | | |
| 3 | 株式会社アーク | 1,100,000 | | | | |
| 4 | 有限会社尚建築設計 | 1,190,000 | | | | |
| 5 | 有限会社古川弘建築設計室 | 900,000 | | | | ○ |
| 6 | 株式会社共立建築設計事務所 | 600,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 7 | 創スペース株式会社 | 1,000,000 | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月16日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社古川弘建築設計室 | 契約金額 | 990,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15069 | 入札執行日 | 令和02年10月14日 | | | |
|----------|----------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 配水管更新工事（JR磐越東線推進）に伴う地質調査委託 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市舞木町岩ノ作 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 白岩舞木線 | | | | | |
| 工事等概要 | 地質調査 機械ボーリング 10m×2箇所 外 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 3,246,100 円 | | | | | |
| 工事種別 | 調査（地質調査）業 | 工期 | 令和02年10月19日～令和03年01月26日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社新和調査設計 | 2,930,000 | | | | |
| 2 | 陸奥テックコンサルタント株式会社 | 3,100,000 | | | | |
| 3 | 有限会社ジオテック郡山 | 2,880,000 | | | | |
| 4 | 昭和技術設計株式会社 | 2,930,000 | | | | |
| 5 | 総合技術コンサルタンツ株式会社 | 2,850,000 | | | | ○ |
| 6 | 山北調査設計株式会社 | 2,960,000 | | | | |
| 7 | 新協地水株式会社 | 2,924,000 | | | | |
| 8 | サンコー地水有限会社 | 2,940,000 | | | | |
| 9 | 郡山東部測量株式会社 | 2,900,000 | | | | |
| 10 | 株式会社福島地下開発 | 2,920,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月16日 | | | | | |
| 契約相手方 | 総合技術コンサルタンツ株式会社 | 契約金額 | 3,135,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47031 | 入札執行日 | 令和02年10月14日 | | | |
|----------|------------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 取付管修繕（管）（その1） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市安積町南長久保二丁目 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 南長久保二丁目一丁目線 | | | | | |
| 工事等概要 | 取付管修繕 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 10,457,700 円 | | | | | |
| 工事種別 | 管工事業 | 工期 | 令和02年10月22日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 有限会社安積工業 | 9,700,000 | 9,400,000 | | | ○ |
| 2 | 村上設備工業株式会社 | 13,000,000 | 辞退 | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月21日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社安積工業 | 契約金額 | 10,340,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47044 | 入札執行日 | 令和02年10月14日 | | | |
|----------|---------------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 取付管修繕（とび・土工）（その4） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市栄町 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 本町二丁目愛宕町線 | | | | | |
| 工事等概要 | 取付管修繕 N=30箇所 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 11,643,500 円 | | | | | |
| 工事種別 | とび・土工・コンクリート 工事業 | 工期 | 令和02年10月22日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 有限会社安積工業 | 9,690,000 | | | | ○ |
| 2 | 村上設備工業株式会社 | 13,500,000 | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月21日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社安積工業 | 契約金額 | 10,659,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47046 | 入札執行日 | 令和02年10月14日 | | | |
|----------|----------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 下水道管理センター災害対策止水壁設置工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市横塚三丁目 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 止水壁設置工 L=9.0m | | | | | |
| 予定価格（税込） | 3,172,400 円 | | | | | |
| 工事種別 | とび・土工・コンクリート 工事業 | 工期 | 令和02年10月19日 ~ 令和03年03月02日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 陰山建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社市川建設 | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社武田工務店 | 5,000,000 | | | | |
| 4 | 三栄建設株式会社 | 3,500,000 | | | | |
| 5 | むさし建設株式会社 | 3,000,000 | | | | |
| 6 | みほた建設株式会社 | 2,900,000 | | | | |
| 7 | 株式会社エンドウ | 3,500,000 | | | | |
| 8 | 株式会社大明工業 | 辞退 | | | | |
| 9 | ダイセイ工業株式会社 | 2,884,000 | | | | |
| 10 | 有限会社室井工業 | 2,850,000 | | | | ○ |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月16日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社室井工業 | 契約金額 | 3,135,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47034 | 入札執行日 | 令和02年10月16日 | | | |
|----------|---------------|----------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 圧送管布設工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市緑ヶ丘西四丁目 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 緑ヶ丘西四丁目8号線 | | | | | |
| 工事等概要 | 圧送管布設 一式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 25,969,900 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木一式工事業 | 工期 | 令和02年11月06日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社三山工業 | 21,000,000 | | | | |
| 2 | 有限会社さかもと建設 | 22,500,000 | | | | |
| 3 | 株式会社エンドウ | 20,378,000 (22,415,800) | | | | ○ |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年11月05日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社エンドウ | 契約金額 | 22,415,800 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

第 21 号様式（第 13 条関係）

調査結果報告書

| | | |
|--------------------|---------------------|---|
| 契約番号 | 第 0 2 - 4 7 0 3 4 号 | |
| 工事名 | 圧送管布設工事 | |
| 調査対象業者名 | 株式会社エンドウ | |
| 総合評価方式による落札者決定について | 下水道保全課 | ○適 ・ 不適 |
| | 総務課 | ○適 ・ 不適 |
| 不適の場合の意見について | | |
| 調査結果による意見について | 下水道保全課 | <p>調査対象者からの提出書類を確認した結果、各工種の施工費において、設計値の約 8 6 % が確保されており、資材については、営業努力により安価に調達するものと推測されるため、適正な施工が可能であると見込まれる。</p> <p>なお、対象者は同様の工事実績があり、良好な施工が可能と思われる。</p> |
| | 総務課 | <p>調査対象者から提出された書類を精査したところ、材料費や労務費等からなる直接工事費は縮減しているものの、本局設計額との剥離が小さく、工事の品質に影響を及ぼす大きな金額の差は見られない。</p> <p>諸経費についても、全般的に本局設計額との剥離が小さく、調査対象者の過去の工事検査結果は、品質・出来形など良好な成績を複数修めており、施工実績は良好である。また、一昨年度は、郡山市優良建設工事表彰を受賞した実績がある。</p> <p>資材調達計画や機械・設備状況は明確に提示され、下請けは本市に営業所を置く会社を予定している。</p> <p>経営及び信用状況は、過去 3 期の財務状況において純利益を計上しており、良好と認められる。</p> <p>以上のことから、本工事の適正な履行が見込まれると判断される。</p> |

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-46051 | 入札執行日 | 令和02年10月16日 | | | |
|----------|------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 公共下水道マンホールポンプ設置工事（その1） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市喜久田町堀之内字向五升蒔 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 向五升蒔1号線 | | | | | |
| 工事等概要 | 中継ポンプ施設の機械及び電気設備一式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 15,703,600 円 | | | | | |
| 工事種別 | 機械器具設置工事業 | 工期 | 令和02年10月21日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社トーカン | 13,439,000 | | | | |
| 2 | 株式会社大越工業所 | 12,769,000 | | | | ○ |
| 3 | 株式会社内藤工業所 | 13,689,000 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月20日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社大越工業所 | 契約金額 | 14,045,900 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-14027 | 入札執行日 | 令和02年10月19日 | | | |
|----------|-------------------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 堀口浄水場No.1 急速ろ過池設備等修繕 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | No.1 急速ろ過池設備修繕 一式、No.2 急速ろ過池設備修繕 一式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 64,251,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 機械器具設置工事業 | 工期 | 令和02年10月26日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 水 i n g エンジニアリング株式会社 東北支店 | 58,000,000 | | | | ○ |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月23日 | | | | | |
| 契約相手方 | 水 i n g エンジニアリング株式会社 東北支店 | 契約金額 | 63,800,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15068 | 入札執行日 | 令和02年10月19日 | | | |
|----------|--|--------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 舗装復旧工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市西田町土棚 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 県道 本宮三春線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 施行総延長L=1,655.8m 舗装復旧面積A=6,219.7m ² ほか | | | | | |
| 予定価格（税込） | 51,458,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 舗装工事業 | 工期 | 令和02年10月26日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 橘建設株式会社 | 41,037,000 | | | | |
| 2 | 郡山建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 3 | 東北アベル株式会社 | 40,868,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 4 | 福島中央建設株式会社 | 40,918,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 5 | 公益土木株式会社 | 40,966,000 | | | | |
| 6 | 東液流通株式会社 | 40,956,000 | | | | ○ |
| 7 | 開東産業株式会社 | 41,127,000 | | | | |
| 8 | 株式会社福田建設 | 46,000,000 | | | | |
| 9 | 壁巢建設株式会社 | 46,500,000 | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月23日 | | | | | |
| 契約相手方 | 東液流通株式会社 | 契約金額 | 45,051,600 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47033 | 入札執行日 | 令和02年10月19日 | | | |
|----------|--|--------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 下水道管理センターコンポスト棟解体工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市横塚三丁目 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | コンポスト棟 1棟 鉄筋及び鉄骨平屋建て一部2階建て（地下1階） 延べ面積 1, | | | | | |
| 予定価格（税込） | 105,402,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 解体工事業 | 工期 | 令和02年10月26日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 壁巢建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社福田建設 | 86,380,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 3 | カシムラ工業有限公司 | 99,700,000 | | | | |
| 4 | 株式会社大越工業所 | 87,555,000 | | | | |
| 5 | 有限会社渡邊起業 | 82,900,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 6 | 株式会社堀川環境セキュリティー | 66,200,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 7 | 株式会社新拓 | 83,728,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 8 | みほと建設株式会社 | 87,200,000 | | | | ○ |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月23日 | | | | | |
| 契約相手方 | みほと建設株式会社 | 契約金額 | 95,920,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47036 | 入札執行日 | 令和02年10月19日 | | | |
|----------|--|--------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 下水道管理センターボイラー棟等地下部解体工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市横塚三丁目 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | ガスタンク基礎、脱硫塔基礎、分離タンク、消化タンク、ボイラー棟、地下管廊の地下部 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 97,736,100 円 | | | | | |
| 工事種別 | 解体工事業 | 工期 | 令和02年10月26日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 壁巢建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社福田建設 | 81,880,000 | | | | |
| 3 | カシムラ工業株式会社 | 90,900,000 | | | | |
| 4 | 株式会社大越工業所 | 81,016,000 | | | | ○ |
| 5 | 有限会社渡邊起業 | 84,000,000 | | | | |
| 6 | 株式会社堀川環境セキュリティー | 無効 | | | | |
| 7 | 株式会社新拓 | 76,200,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 8 | みほと建設株式会社 | 無効 | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月23日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社大越工業所 | 契約金額 | 89,117,600 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等番号 | 02-15052 | 入札執行日 | 令和02年10月23日 | | | |
| 工事等名 | 配水管更新工事（関根橋水管橋） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市西田町鬼生田 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 県道 二本松金屋線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 布設総延長 L=86.6m DIP-GX形φ300 L=58.1m ほか | | | | | |
| 予定価格（税込） | 79,893,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木一式工事業 | 工期 | 令和02年11月06日～令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 東液流通株式会社 | 68,500,000 | | | | |
| 2 | 株式会社エンドウ | 63,275,000 (69,602,500) | | | | ○ |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年11月05日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社エンドウ | 契約金額 | 69,602,500 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

総合評価方式入札結果表

総合評価の型式：特別簡易型

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------|------------|--------------|-------|-------|
| 契約番号 | 第02-15052号 | 入札執行日 | 令和2年10月23日 | | | |
| 工事等名 | 配水管更新工事（関根橋水管橋） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市西田町鬼生田 外 地内 | | | | | |
| 工期(納期) | 令和2年11月6日 ～ 令和3年3月15日 | | | | | |
| 評価員の職氏名 | | 落札者決定基準 | | 落札者の決定 | | |
| 職業等 | 氏名 | 意見の有無 | 意見聴取日 | 落札者決定の際の意見聴取 | 意見の有無 | 意見聴取日 |
| 国土交通省東北地方整備局 郡山国道事務所 事業対策官 | 佐々木 耕嗣 | 無 | 令和2年9月9日 | 不要 | | |
| 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 建設技術部技術審査課 管理官 | 武田 智昭 | 無 | 令和2年9月9日 | 不要 | | |

| 番号 | 業者名 | 標準点 (A) | 加算点 (B) | 技術評価点 (A)+(B) (C) | 入札額 (円：税抜き) (D) | 評価値 (C/D) × 1,000,000 | 総合順位 | 備考 |
|----|----------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 株式会社エンドウ | 100 | 4.70 | 104.70 | 63,275,000 | 1.6546 | 1 | 調査基準価格未満 |
| 2 | 東液流通株式会社 | 100 | 6.55 | 106.55 | 68,500,000 | 1.5554 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 予定価格 (円：税抜き) | 72,630,000 |

※ 評価値は小数点以下第5位を切り捨て、小数点以下第4位まで表記する。ただし、表記の値では順位が分からない場合は、順位が分かる桁数で表記する。

総合評価方式で入札を行った理由：価格と品質が総合的に優れた調達方法により、工事の品質確保を図るため
 落札決定理由：入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内の価格で失格基準価格（税抜き 60,092,000 円）以上の価格をもって申込をしたもののうち、評価値が最も高かったため

第 21 号様式（第 13 条関係）

調査結果報告書

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| 契約番号 | 第 0 2 - 1 5 0 5 2 号 | |
| 工事名 | 配水管更新工事（関根橋水管橋） | |
| 調査対象業者名 | 株式会社エンドウ | |
| 総合評価方式による落札者決定について | 水道施設課 | 適 ・ 不適 |
| | 総務課 | 適 ・ 不適 |
| 不適の場合の意見について | | |
| 調査結果による意見について | 水道施設課 | <p>調査対象者の提出書類を精査したところ、材料費、労務費等の直接工事費は、設計額との乖離が小さく、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費についても設計額の85%は確保されており、契約の内容に適合した履行が可能であると見込まれる。</p> <p>また、過去に同種の工事の施工実績があり、評価も良好である。</p> |
| | 総務課 | <p>調査対象者から提出された書類を精査したところ、材料費や労務費等からなる直接工事費は縮減しているものの、本局設計額との剥離が小さく、工事の品質に影響を及ぼす大きな金額の差は見られない。</p> <p>諸経費についても、全般的に本局設計額との剥離が小さく、調査対象者の過去の工事検査結果は、品質・出来形など良好な成績を複数修めており、施工実績は良好である。また、一昨年度は、郡山市優良建設工事表彰を受賞した実績があることから、適正な履行が可能であると見込まれる。</p> <p>資材の調達計画や機械・設備状況は明確に提示され、下請けは本市に営業所を置く会社を予定している。</p> <p>経営及び信用状況は、過去 3 期の財務状況において純利益を計上しており、良好と認められる。</p> <p>以上のことから、本工事の適正な履行が見込まれると判断される。</p> |

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15089 | 入札執行日 | 令和02年10月23日 | | | |
|----------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 鉛給水管布設替（その9） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市片平町字松 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 森南松線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 鉛給水管布設替（全13箇所）PPΦ20 N=10箇所 外 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 4,972,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 水道施設工事（水道）業 | 工期 | 令和02年10月28日～令和03年02月12日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 昭和建設工業株式会社 | 5,400,000 | | | | |
| 2 | むさし建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社小板橋工業所 | 4,700,000 | | | | |
| 4 | 株式会社三光設備 | 5,423,000 | | | | |
| 5 | 有限会社服部設備 | 3,940,000 | | | | ○ |
| 6 | 有限会社共栄設備工業 | 5,770,000 | | | | |
| 7 | 株式会社浅野工業 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社島工業 | 5,082,000 | | | | |
| 9 | 株式会社テクノ山元 | 4,763,000 | | | | |
| 10 | 株式会社鳳伸 | 6,000,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月27日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社服部設備 | 契約金額 | 4,334,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47054 | 入札執行日 | 令和02年10月23日 | | | |
|----------|------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 北部第三排水区 下水道管改築工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市咲田二丁目 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 虎丸町咲田二丁目線 | | | | | |
| 工事等概要 | 下水道管改築工 一式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 1,863,400 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木一式工事業 | 工期 | 令和02年10月28日 ~ 令和03年01月12日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 有限会社薄井建設 | 4,000,000 | | | | |
| 2 | 有限会社新田工業所 | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社増朋設備 | 1,740,000 | | | | |
| 4 | 有限会社野村重機 | 2,423,000 | | | | |
| 5 | 有限会社室井工業 | 1,690,000 | | | | ○ |
| 6 | 株式会社リヨン | 辞退 | | | | |
| 7 | 株式会社渡久 | 1,834,000 | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月27日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社室井工業 | 契約金額 | 1,859,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47055 | 入札執行日 | 令和02年10月23日 | | | |
|----------|--|-------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | うねめN o. 1マンホールポンプ場等改修工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市富田町字下西田 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | うねめN o. 1マンホールポンプ場、大槻N o. 17マンホールポンプ場の水中汚水ポン | | | | | |
| 予定価格（税込） | 4,983,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 機械器具設置工事業 | 工期 | 令和02年10月28日 ~ 令和03年02月24日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 三栄商工株式会社 | 4,540,000 | | | | |
| 2 | 株式会社内藤工業所 | 4,180,000 | | | | |
| 3 | 株式会社トーカン | 3,450,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 4 | 株式会社山元工業所 | 7,910,000 | | | | |
| 5 | 株式会社野田工業所 | 4,620,000 | | | | |
| 6 | 株式会社ポップエンジニアリング | 4,400,000 | | | | |
| 7 | 株式会社翼水エンジニア | 4,088,000 | | | | ○ |
| 8 | 株式会社ニノテック | 4,579,000 | | | | |
| 9 | 福島ファイブ工業株式会社 | 2,550,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 10 | 株式会社テクノ山元 | 7,860,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月27日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社翼水エンジニア | 契約金額 | 4,496,800 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-14040 | 入札執行日 | 令和02年10月26日 | | | |
|----------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 堀口浄水場浄水池実施（基本）設計委託 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 浄水池実施（基本）設計（5,000m ³ ） 1式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 9,526,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木設計業 | 工期 | 令和02年10月29日～令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社協和コンサルタンツ 福島営業所 | 9,000,000 | | | | |
| 2 | 株式会社三水コンサルタント 郡山事務所 | 10,000,000 | | | | |
| 3 | 新日本設計株式会社 福島営業所 | 8,500,000 | | | | |
| 4 | セントラルコンサルタント株式会社 東北支社福島営業所 | 9,000,000 | | | | |
| 5 | 株式会社東京設計事務所 福島事務所 | 10,000,000 | | | | |
| 6 | 株式会社東洋設計事務所 福島出張所 | 9,100,000 | | | | |
| 7 | 株式会社日新技術コンサルタント 郡山出張所 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社日水コン 郡山事務所 | 9,100,000 | | | | |
| 9 | 日本水工設計株式会社 福島事務所 | 8,100,000 | | | | ○ |
| 10 | 株式会社日本水道設計社 郡山営業所 | 9,300,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月28日 | | | | | |
| 契約相手方 | 日本水工設計株式会社 福島事務所 | 契約金額 | 8,910,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15071 | 入札執行日 | 令和02年10月26日 | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 配水管更新工事に伴う測量設計委託 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市朝日三丁目 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 荒井八山田線 | | | | | |
| 工事等概要 | 路線測量L=0.04km 配水管実施設計φ300L=40m | | | | | |
| 予定価格（税込） | 8,420,500 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木設計業 | 工期 | 令和02年10月29日～令和03年03月19日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社アーバン設計 | 7,600,000 | | | | |
| 2 | 阿部測量株式会社 | 6,890,000 | | | | |
| 3 | 株式会社郡山測量設計社 | 7,300,000 | | | | |
| 4 | 昭和技術設計株式会社 | 7,680,000 | | | | |
| 5 | 株式会社新和調査設計 | 5,746,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 6 | 総合技術コンサルタンツ株式会社 | 5,760,000 | | | | ○ |
| 7 | 株式会社大進精測 | 7,650,000 | | | | |
| 8 | 株式会社日本技術ガイドセンター | 7,700,000 | | | | |
| 9 | 陸奥テックコンサルタント株式会社 | 7,600,000 | | | | |
| 10 | 有限会社流域測量設計事務所 | 5,757,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月28日 | | | | | |
| 契約相手方 | 総合技術コンサルタンツ株式会社 | 契約金額 | 6,336,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15075 | 入札執行日 | 令和02年10月26日 | | | |
|----------|---------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 鉛給水管布設替調査設計委託（その1） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市安積町成田 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 鉛給水管布設替調査設計 N=260箇所 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 9,726,200 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木設計業 | 工期 | 令和02年10月29日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 有限会社アート設計 | 8,800,000 | | | | |
| 2 | 株式会社あさかエンジニアリング | 8,800,000 | | | | |
| 3 | 阿部測量株式会社 | 7,950,000 | | | | |
| 4 | エクセルプランニング株式会社 | 8,800,000 | | | | |
| 5 | 有限会社大誠興測 | 8,900,000 | | | | |
| 6 | 株式会社大進精測 | 7,600,000 | | | | |
| 7 | トータルプランニング株式会社 | 9,000,000 | | | | |
| 8 | 日本技術設計コンサルタント株式会社 | 8,840,000 | | | | |
| 9 | 株式会社水環境設計 | 8,800,000 | | | | |
| 10 | 株式会社櫻エンジニアリング | 6,890,000 | | | | ○ |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月28日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社櫻エンジニアリング | 契約金額 | 7,579,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15076 | 入札執行日 | 令和02年10月26日 | | | |
|----------|---------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 鉛給水管布設替調査設計委託（その2） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市富久山町久保田 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 鉛給水管布設替調査設計 N=260箇所 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 9,726,200 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木設計業 | 工期 | 令和02年10月29日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 有限会社小野寺測量設計 | 8,750,000 | | | | |
| 2 | 株式会社開成測量設計社 | 8,600,000 | | | | ○ |
| 3 | 株式会社郡山測量設計社 | 8,700,000 | | | | |
| 4 | 郡山東部測量株式会社 | 8,700,000 | | | | |
| 5 | 有限会社国土開発設計 | 8,800,000 | | | | |
| 6 | 株式会社新和調査設計 | 8,650,000 | | | | |
| 7 | 株式会社東日路政コンサルタント | 8,700,000 | | | | |
| 8 | 陸奥テックコンサルタント株式会社 | 8,850,000 | | | | |
| 9 | 有限会社渡辺測量設計事務所 | 8,800,000 | | | | |
| 10 | 株式会社日本測地コンサルタント | 8,700,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月28日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社開成測量設計社 | 契約金額 | 9,460,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-46057 | 入札執行日 | 令和02年10月26日 | | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 公共下水道（管きょ）地質調査委託（雨水その3） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市安積町笹川字荒屋敷 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 175号雨水幹線 | | | | | |
| 工事等概要 | 機械ボーリング（土質ボーリング）L=45m 原位置試験、室内土質試験N=1式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 6,501,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 調査（地質調査）業 | 工期 | 令和02年10月29日～令和03年02月26日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社新和調査設計 | 4,424,000 (最低制限価格未満) | | | | |
| 2 | 総合技術コンサルタンツ株式会社 | 5,800,000 | | | | |
| 3 | 有限会社ジオテック郡山 | 5,541,000 | | | | |
| 4 | 株式会社日本技術ガイドセンター | 4,437,000 (最低制限価格未満) | | | | |
| 5 | 株式会社福島地下開発 | 5,310,000 | | | | |
| 6 | 株式会社福央ソイル | 4,445,000 | | | | |
| 7 | 山北調査設計株式会社 | 5,255,000 | | | | |
| 8 | 新協地水株式会社 | 4,441,000 | | | | ○ |
| 9 | サンコー地水有限会社 | 5,600,000 | | | | |
| 10 | 株式会社櫻エンジニアリング | 5,000,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月28日 | | | | | |
| 契約相手方 | 新協地水株式会社 | 契約金額 | 4,885,100 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-46058 | 入札執行日 | 令和02年10月26日 | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 公共下水道（管きょ）地質調査委託（汚水その1） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市八山田三丁目 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 八山田三丁目12号線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 地質調査 機械ボーリング（土質ボーリング） 施工延長L=91.5m | | | | | |
| 予定価格（税込） | 8,910,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 調査（地質調査）業 | 工期 | 令和02年10月29日～令和03年02月26日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 昭和技術設計株式会社 | 8,100,000 | | | | |
| 2 | 有限会社ジオテック郡山 | 7,648,000 | | | | |
| 3 | 有限会社光調査事務所 | 7,680,000 | | | | |
| 4 | 株式会社福島地下開発 | 7,830,000 | | | | |
| 5 | 株式会社福央ソイル | 7,658,000 | | | | |
| 6 | 陸奥テックコンサルタント株式会社 | 8,050,000 | | | | |
| 7 | 山北調査設計株式会社 | 7,613,000 | | | | |
| 8 | 新協地水株式会社 | 7,523,000 | | | | ○ |
| 9 | サンコー地水有限会社 | 7,600,000 | | | | |
| 10 | 郡山東部測量株式会社 | 7,600,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月28日 | | | | | |
| 契約相手方 | 新協地水株式会社 | 契約金額 | 8,275,300 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-46059 | 入札執行日 | 令和02年10月26日 | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 公共下水道（管きょ）地質調査委託（汚水その2） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市八山田四丁目 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 八山田七丁目四丁目線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 地質調査 機械ボーリング（土質ボーリング） 施工延長L=91.5m | | | | | |
| 予定価格（税込） | 8,910,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 調査（地質調査）業 | 工期 | 令和02年10月29日 ~ 令和03年02月26日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社新和調査設計 | 6,077,000 (最低制限価格未満) | | | | |
| 2 | 総合技術コンサルタンツ株式会社 | 7,900,000 | | | | |
| 3 | 有限会社光調査事務所 | 6,340,000 | | | | |
| 4 | 株式会社日本技術ガイドセンター | 6,075,000 (最低制限価格未満) | | | | |
| 5 | 株式会社福島地下開発 | 7,280,000 | | | | |
| 6 | 陸奥テックコンサルタント株式会社 | 8,050,000 | | | | |
| 7 | 山北調査設計株式会社 | 7,195,000 | | | | |
| 8 | サンコー地水有限会社 | 7,600,000 | | | | |
| 9 | 郡山東部測量株式会社 | 7,700,000 | | | | |
| 10 | 株式会社櫻エンジニアリング | 6,088,000 | | | | ○ |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月28日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社櫻エンジニアリング | 契約金額 | 6,696,800 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-46060 | 入札執行日 | 令和02年10月26日 | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 公共下水道（管きょ）地質調査委託（汚水その3） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市八山田五丁目 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 福原八山田館前線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 地質調査 機械ボーリング（土質ボーリング） 施工延長L=81.5m | | | | | |
| 予定価格（税込） | 8,396,300 円 | | | | | |
| 工事種別 | 調査（地質調査）業 | 工期 | 令和02年10月29日～令和03年02月26日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社新和調査設計 | 5,719,000 (最低制限価格未満) | | | | |
| 2 | 昭和技術設計株式会社 | 7,650,000 | | | | |
| 3 | 有限会社ジオテック郡山 | 7,215,000 | | | | |
| 4 | 有限会社光調査事務所 | 6,520,000 | | | | |
| 5 | 株式会社日本技術ガイドセンター | 5,729,000 (最低制限価格未満) | | | | |
| 6 | 株式会社福島地下開発 | 6,860,000 | | | | |
| 7 | 株式会社福央ソイル | 5,743,000 | | | | |
| 8 | 新協地水株式会社 | 7,204,000 | | | | |
| 9 | 郡山東部測量株式会社 | 7,500,000 | | | | |
| 10 | 株式会社櫻エンジニアリング | 5,737,000 | | | | ○ |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月28日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社櫻エンジニアリング | 契約金額 | 6,310,700 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-46061 | 入札執行日 | 令和02年10月26日 | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 公共下水道（管きょ）地質調査委託（汚水その4） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市八山田五丁目 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 八山田1号線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 地質調査 機械ボーリング（土質ボーリング） 施工延長L=81.5m | | | | | |
| 予定価格（税込） | 8,396,300 円 | | | | | |
| 工事種別 | 調査（地質調査）業 | 工期 | 令和02年10月29日 ~ 令和03年02月26日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社新和調査設計 | 7,288,000 | | | | |
| 2 | 昭和技術設計株式会社 | 7,650,000 | | | | |
| 3 | 総合技術コンサルタンツ株式会社 | 7,600,000 | | | | |
| 4 | 有限会社ジオテック郡山 | 7,215,000 | | | | ○ |
| 5 | 株式会社日本技術ガイドセンター | 7,400,000 | | | | |
| 6 | 株式会社福央ソイル | 7,326,000 | | | | |
| 7 | 陸奥テックコンサルタント株式会社 | 7,550,000 | | | | |
| 8 | 山北調査設計株式会社 | 7,284,000 | | | | |
| 9 | 新協地水株式会社 | 7,254,000 | | | | |
| 10 | サンコー地水有限会社 | 7,300,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月28日 | | | | | |
| 契約相手方 | 有限会社ジオテック郡山 | 契約金額 | 7,936,500 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47051 | 入札執行日 | 令和02年10月26日 | | | |
|----------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 下水道管改築工事実施設計委託 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市菜根三丁目 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 七ツ池町菜根三丁目線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 下水道管改築工事実施設計業務委託 L=334.15m | | | | | |
| 予定価格（税込） | 6,018,100 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木設計業 | 工期 | 令和02年10月29日 ~ 令和03年03月01日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社あさかエンジニアリング | 5,450,000 | | | | |
| 2 | 株式会社アーバン設計 | 5,400,000 | | | | |
| 3 | 有限会社システム測地 | 辞退 | | | | |
| 4 | 昭和技術設計株式会社 | 4,650,000 | | | | |
| 5 | 総合技術コンサルタンツ株式会社 | 4,120,000 | | | | |
| 6 | 株式会社大進精測 | 5,200,000 | | | | |
| 7 | 日本技術設計コンサルタント株式会社 | 5,400,000 | | | | |
| 8 | 株式会社日本技術ガイドセンター | 5,500,000 | | | | |
| 9 | 有限会社流域測量設計事務所 | 4,105,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 10 | 株式会社櫻エンジニアリング | 4,114,000 | | | | ○ |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月28日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社櫻エンジニアリング | 契約金額 | 4,525,400 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-14044 | 入札執行日 | 令和02年10月28日 | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 堀口浄水場薬品注入設備修繕 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 次亜注入設備修繕 一式、PAC注入設備修繕 一式、前苛性注入設備修繕 一式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 8,393,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 機械器具設置工事業 | 工期 | 令和02年11月02日 ~ 令和03年03月22日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 三栄商工株式会社 | 7,745,000 | | | | |
| 2 | 株式会社翼水エンジニア | 7,400,000 | | | | ○ |
| 3 | 株式会社エヌエス工業 | 8,150,000 | | | | |
| 4 | 株式会社日東紡テクノ | 辞退 | | | | |
| 5 | 株式会社ポップエンジニアリング | 8,280,000 | | | | |
| 6 | 株式会社島工業 | 7,970,000 | | | | |
| 7 | 株式会社野田工業所 | 8,440,000 | | | | |
| 8 | 三洋設備株式会社 | 8,460,000 | | | | |
| 9 | 株式会社テクノ山元 | 8,550,000 | | | | |
| 10 | 株式会社郡山プラント工業 | 8,200,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月30日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社翼水エンジニア | 契約金額 | 8,140,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15065 | 入札執行日 | 令和02年10月28日 | | | |
|----------|--|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 舗装復旧工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市熱海町熱海一丁目 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 熱海一丁目6号線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 施工総延長 L=344.1m 舗装復旧面積 A=1197.1m ² 区画線工 1式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 8,371,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 舗装工事業 | 工期 | 令和02年11月02日 ~ 令和03年01月22日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 渡富建設株式会社 | 6,700,000 | | | | |
| 2 | 株式会社二嘉組 | 6,650,000 | | | | |
| 3 | 株式会社関組 | 6,594,000 | | | | |
| 4 | 片山産業株式会社 | 6,578,000 | | | | ○ |
| 5 | 株式会社ノウチ工業 | 6,591,000 | | | | |
| 6 | ミツオオギ建設株式会社 | 9,000,000 | | | | |
| 7 | 株式会社椎根建設 | 6,584,000 | | | | |
| 8 | 有限会社福友建設 | 7,315,000 | | | | |
| 9 | 有限会社渡邊起業 | 7,600,000 | | | | |
| 10 | 株式会社柳田産業 | 8,074,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月30日 | | | | | |
| 契約相手方 | 片山産業株式会社 | 契約金額 | 7,235,800 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15079 | 入札執行日 | 令和02年10月28日 | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 鉛給水管布設替（その2） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市三穂田町山口 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 橋本館線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 鉛給水管布設替（全19箇所）PPΦ20 N=17, PPΦ25 N=2 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 6,732,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 水道施設工事（水道）業 | 工期 | 令和02年11月02日 ~ 令和03年03月08日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社小板橋工業所 | 6,700,000 | | | | |
| 2 | 村上設備工業株式会社 | 6,500,000 | | | | |
| 3 | 福島ファイブ工業株式会社 | 5,050,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 4 | 株式会社ムツミ | 5,780,000 | | | | ○ |
| 5 | 株式会社三光設備 | 6,754,000 | | | | |
| 6 | ダイリ建設株式会社 | 7,560,000 | | | | |
| 7 | 有限会社東洋設備工業 | 7,860,000 | | | | |
| 8 | 株式会社鳳伸 | 7,400,000 | | | | |
| 9 | 株式会社三山工業 | 辞退 | | | | |
| 10 | 富士工業株式会社 | 6,150,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月30日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社ムツミ | 契約金額 | 6,358,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15080 | 入札執行日 | 令和02年10月28日 | | | |
|----------|--------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 鉛給水管布設替（その3） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市三穂田町八幡 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 西屋敷上ノ台線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 鉛給水管布設替（全22箇所）PPΦ20 N=22 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 7,964,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 水道施設工事（水道）業 | 工期 | 令和02年11月02日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社石田工業所 | 8,030,000 | | | | |
| 2 | 株式会社エンドー総建 | 7,200,000 | | | | |
| 3 | 株式会社人輝 | 辞退 | | | | |
| 4 | 有限会社服部設備 | 6,370,000 | | | | |
| 5 | 株式会社エンドウ | 8,000,000 | | | | |
| 6 | 株式会社大越工業所 | 7,400,000 | | | | |
| 7 | 有限会社共栄設備工業 | 11,540,000 | | | | |
| 8 | 株式会社浅野工業 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社鈴木建設工業 | 7,000,000 | | | | |
| 10 | 平成工業株式会社 | 6,296,000 | | | | ○ |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月30日 | | | | | |
| 契約相手方 | 平成工業株式会社 | 契約金額 | 6,925,600 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-46055 | 入札執行日 | 令和02年10月28日 | | | |
|----------|---------------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 公共下水道築造工事（私道その2） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市大槻町字西ノ宮西 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 汚水管設置工 施工延長L=68.10m | | | | | |
| 予定価格（税込） | 8,643,800 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木一式工事業 | 工期 | 令和02年11月02日 ~ 令和03年02月26日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社人輝 | 辞退 | | | | |
| 2 | 有限会社共栄設備工業 | 11,290,000 | | | | |
| 3 | 株式会社マルシチ | 9,990,000 | | | | |
| 4 | 有限会社服部設備 | 8,460,000 | | | | |
| 5 | 株式会社大明工業 | 辞退 | | | | |
| 6 | 株式会社鳳伸 | 6,880,000 | | | | ○ |
| 7 | 有限会社シンザワ工業 | 9,050,000 | | | | |
| 8 | 有限会社薄井建設 | 11,000,000 | | | | |
| 9 | 富士工業株式会社 | 7,925,000 | | | | |
| 10 | 株式会社加藤組 | 7,340,000 | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月30日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社鳳伸 | 契約金額 | 7,568,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-47043 | 入札執行日 | 令和02年10月28日 | | | |
|----------|------------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 中部第二排水区マンホール蓋改築工事（その2） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市清水台二丁目 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 一般県道 河内郡山線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | マンホール蓋改築工 N=21.0箇所 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 8,459,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | とび・土工・コンクリート 工事業 | 工期 | 令和02年11月02日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社福田建設 | 6,880,000 | | | | |
| 2 | 株式会社山元工業所 | 9,380,000 | | | | |
| 3 | 王子建設株式会社 | 辞退 | | | | |
| 4 | 村上設備工業株式会社 | 8,800,000 | | | | |
| 5 | 森尾興発株式会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 東北アベル株式会社 | 7,680,000 | | | | |
| 7 | 株式会社ムツミ | 7,680,000 | | | | |
| 8 | 株式会社日建土木 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社S. W. S | 8,300,000 | | | | |
| 10 | 株式会社渡久 | 6,671,000 | | | | ○ |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月30日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社渡久 | 契約金額 | 7,338,100 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-77009 | 入札執行日 | 令和02年10月28日 | | | |
|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-------|----|
| 工事等名 | 農業集落排水施設防水対策本工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市阿久津町 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 防水対策工（阿久津地区、木村・小泉地区） 一式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 28,248,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 建築一式工事業 | 工期 | 令和02年11月02日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第1回見積額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 光建工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 2 | 株式会社白鳳社 | 辞退 | | | | |
| 3 | 株式会社福田建設 | 辞退 | | | | |
| 4 | 株式会社内田工務店 | 辞退 | | | | |
| 5 | 俵屋建設工業株式会社 | 辞退 | | | | |
| 6 | 株式会社吉成建築 | 28,182,000 | 25,900,000 | 23,500,000 | | |
| 7 | 株式会社遠藤工務店 | 辞退 | | | | |
| 8 | 株式会社信栄建設 | 辞退 | | | | |
| 9 | 株式会社伊藤建築工業 | 辞退 | | | | |
| 10 | 有限会社七海工務店 | 辞退 | | | | |
| 11 | 株式会社東山工務店 | 辞退 | | | | |
| 12 | 平成工務店株式会社 | 19,890,000 (最低制限価格未満) | 21,500,000 (最低制限価格未満) | 22,980,000 | | ○ |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年10月30日 | | | | | |
| 契約相手方 | 平成工務店株式会社 | 契約金額 | 25,278,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-14033 | 入札執行日 | 令和02年10月30日 | | | |
|----------|-----------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 堀口浄水場送水管流量計設置工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 送水流量計設置 1台 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 27,417,500 円 | | | | | |
| 工事種別 | 電気工事業 | 工期 | 令和02年11月10日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社日立製作所 東北支社 | 24,000,000 | | | | ○ |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年11月09日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社日立製作所 東北支社 | 契約金額 | 26,400,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| | | | | | | |
|----------|--------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等番号 | 02-14036 | 入札執行日 | 令和02年10月30日 | | | |
| 工事等名 | 堀口浄水場北入場路等修繕 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | | | | | |
| 路線等名 | | | | | | |
| 工事等概要 | 北入場路等修繕 N=1式 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 14,971,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 舗装工事業 | 工期 | 令和02年11月10日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 東北アベル株式会社 | 18,000,000 | | | | |
| 2 | 株式会社三山工業 | 12,000,000 | | | | ○ |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年11月09日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社三山工業 | 契約金額 | 13,200,000 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15070 | 入札執行日 | 令和02年10月30日 | | | |
|----------|-----------------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 舗装復旧工事 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市富久山町久保田 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 県道 須賀川二本松線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 施工総延長L=292.0m 舗装復旧面積 A=2,033.5㎡ 外 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 35,959,000 円 | | | | | |
| 工事種別 | 舗装工事業 | 工期 | 令和02年11月10日 ~ 令和03年03月15日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社福田建設 | 31,800,000 | | | | |
| 2 | 開東産業株式会社 | 28,562,000 | | | | ○ |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年11月09日 | | | | | |
| 契約相手方 | 開東産業株式会社 | 契約金額 | 31,418,200 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-15081 | 入札執行日 | 令和02年10月30日 | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 配水幹線更新工事に伴う測量設計委託 | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市安積町荒井 外 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 市道 笹川多田野線 外 | | | | | |
| 工事等概要 | 配水管実施設計 配水管実施設計（開削工法）φ700 L=1500mほか | | | | | |
| 予定価格（税込） | 13,649,900 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木設計業 | 工期 | 令和02年11月10日 ~ 令和03年03月26日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社復建技術コンサルタント 福島支店 | 9,314,000 | | | | ○ |
| 2 | 株式会社日本インシーク 東北支店 | 9,402,750 | | | | |
| 3 | 株式会社三協技術 福島支店 | 10,000,000 | | | | |
| 4 | 日本水工設計株式会社 福島事務所 | 辞退 | | | | |
| 5 | 株式会社昭和設計事務所 福島営業所 | 9,298,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 6 | 新日本設計株式会社 福島営業所 | 9,087,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 7 | 株式会社オオバ 福島支店 | 9,270,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 8 | 株式会社東京設計事務所 福島事務所 | 9,500,000 | | | | |
| 9 | 株式会社日本水道設計社 郡山営業所 | 12,260,000 | | | | |
| 10 | 株式会社東洋設計事務所 福島出張所 | 11,250,000 | | | | |
| 11 | 株式会社極東技工コンサルタント 福島事務所 | 辞退 | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年11月09日 | | | | | |
| 契約相手方 | 株式会社復建技術コンサルタント 福島支店 | 契約金額 | 10,245,400 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| 工事等番号 | 02-46056 | 入札執行日 | 令和02年10月30日 | | | |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 工事等名 | 公共下水道（管きょ）測量実施設計委託（雨水その3） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市安積町笹川字荒屋敷 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 175号雨水幹線 | | | | | |
| 工事等概要 | 基準点測量N=1式、応用測量N=1式、開削工法（内径1200mm以上）N=1式、特 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 14,492,500 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木設計業 | 工期 | 令和02年11月10日～令和03年03月26日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 1 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 | 9,870,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 2 | 株式会社復建技術コンサルタント 福島支店 | 10,075,000 | | | | |
| 3 | 株式会社エイト日本技術開発 東北支社 | 9,927,000 | | | | |
| 4 | サンコーコンサルタント株式会社 福島営業所 | 9,876,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 5 | 大日本コンサルタント株式会社 福島事務所 | 9,884,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 6 | 株式会社日本インシーク 東北支店 | 辞退 | | | | |
| 7 | 中央コンサルタンツ株式会社 仙台支店 | 9,885,000 | | | | ○ |
| 8 | 株式会社極東技工コンサルタント 福島事務所 | 13,900,000 | | | | |
| 9 | 株式会社日建技術コンサルタント 福島営業所 | 9,883,000 (最低制限価格未滿) | | | | |
| 10 | 日本水工設計株式会社 福島事務所 | 辞退 | | | | |
| 11 | 株式会社昭和設計事務所 福島営業所 | 12,000,000 | | | | |
| 12 | 株式会社オオバ 福島支店 | 10,150,000 | | | | |
| 13 | 新日本設計株式会社 福島営業所 | 13,000,000 | | | | |
| 14 | 株式会社東洋コンサルタント 福島支店 | 9,886,000 | | | | |
| 15 | 株式会社日本水道設計社 郡山営業所 | 9,954,000 | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年11月09日 | | | | | |
| 契約相手方 | 中央コンサルタンツ株式会社 仙台支店 | 契約金額 | 10,873,500 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。

入札（見積）結果

単位（円）

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------------------|-------|-------|----|
| 工事等番号 | 02-46056 | 入札執行日 | 令和02年10月30日 | | | |
| 工事等名 | 公共下水道（管きょ）測量実施設計委託（雨水その3） | | | | | |
| 施行場所 | 郡山市安積町笹川字荒屋敷 地内 | | | | | |
| 路線等名 | 175号雨水幹線 | | | | | |
| 工事等概要 | 基準点測量N=1式、応用測量N=1式、開削工法（内径1200mm以上）N=1式、特 | | | | | |
| 予定価格（税込） | 14,492,500 円 | | | | | |
| 工事種別 | 土木設計業 | 工期 | 令和02年11月10日 ~ 令和03年03月26日 | | | |
| 契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | | | | |
| NO | 入札業者の商号または名称 | 第1回入札額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 第 回 額 | 落札 |
| 16 | 株式会社オリンピックコンサルタント 東京支店 | 9,934,000 | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 指名理由 | | | | | | |
| 契約年月日 | 令和02年11月09日 | | | | | |
| 契約相手方 | 中央コンサルタンツ株式会社 仙台支店 | 契約金額 | 10,873,500 円 | | | |
| 備考 | | | | | | |

※ 契約金額は、落札者の入札額に消費税及び地方消費税の額を加算した額です。