

工事請負契約議案説明資料

令和4年郡山市議会12月定例会	工事請負契約議案の入札・契約総括表	P.1～5
議案第191号	ため池防災・減災事業(酒蓋池)対策工事	P.6～7
議案第192号	ため池防災・減災事業(大久保池)対策工事	P.8～9
議案第193号	ため池防災・減災事業(五百淵)対策工事	P.10～11
議案第194号	東部幹線(富久山)橋梁上部工整備工事	P.12～13
議案第195号	(仮称)郡山市富久山総合学習センター別館建設主体工事	P.14～17
議案第196号	郡山市河内埋立処分場第4期埋立地拡張工事 (工事請負契約の変更について)	P.18～19

令和4年郡山市議会12月定例会 工事請負契約議案の入札・契約総括表

工事名	ため池防災・減災事業(酒蓋池)対策工事
施工場所	郡山市深沢二丁目 地内
工事概要	施工面積 33,700平方メートル 浚渫工 一式 放流施設工 一式
工種	土木一式工事
施工期限	令和6年3月15日
契約の方法 (入札方式)	事前審査型制限付一般競争入札(電子)
発注形態	大手・地元SのJVによる施工
契約審査会 (入札方式の決定)	令和4年9月21日(水)
公告	令和4年9月26日(月)
受付期間	令和4年9月26日(月)～令和4年10月7日(金)
入札参加認定通知	令和4年10月20日(木)
開札日	令和4年10月25日(火)

参 加 条 件	代表者		構成員		
	1	地域要件	—		市内に本店を有する者
	2	ランク・総合点・総合評定値	令和3・4年度入札参加有資格業者のうち、令和3・4年度入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査の結果の土木一式工事に係る総合評定値が1,100点以上の者であること。		令和3・4年度入札参加有資格業者のうち、土木一式工事S等級に認定され、かつ、郡山市工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱別記第2の2に定める総合点が土木一式工事において840点以上の者であること。
	3	建設業許可の種類	土木一式工事について、特定建設業の許可を有する者。		土木一式工事について、建設業の許可を有する者。
	4	施工実績	過去5年以内に、国又は地方公共団体が発注した竣工時の請負金額が6,000万円以上の浚渫船等による浚渫工事又は浚渫業務を、元請として単独又は共同企業体の代表構成員として施工した実績。		過去5年以内に、国又は地方公共団体が発注した竣工時の請負金額が4,000万円以上の浚渫船等による浚渫工事又は浚渫業務、若しくは竣工時の請負金額が4,000万円以上の土木一式工事を元請として単独又は共同企業体の構成員として施工した実績。
	5	技術者	1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有している者を専任の技術者として配置できる者。監理技術者資格者証の交付を受けていること。		1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有している者を専任の技術者として配置できる者。
6	出資割合	出資割合が最大の者であること。		出資割合が30%以上であること。	

入札参加者数	9JV
--------	-----

契約相手方	石橋・椎根特定建設工事共同企業体 福島県本宮市高木字舟場25番地8	株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳 郡山市日和田町高倉字上萱沼47番地6
	構成員 石橋建設工業株式会社 (代表者) 代表取締役 石橋 英雄 福島県本宮市高木字舟場25番地8 自己資本額 5,872,058千円 土木一式工事の技術職員数 33人 営業年数 65年 土木一式工事2年平均完成工事高 831,828千円	自己資本額 256,752千円 土木一式工事の技術職員数 8人 営業年数 33年 土木一式工事2年平均完成工事高 154,672千円

※契約相手方の自己資本額等の数値は、R3・4年度の工事等指名競争入札参加有資格者申請時に提出された総合評定値通知書に記載されているものである。

令和4年郡山市議会12月定例会 工事請負契約議案の入札・契約総括表

工事名	ため池防災・減災事業(大久保池)対策工事
施工場所	郡山市安積町荒井 地内
工事概要	施工面積 12,900平方メートル 浚渫工 一式
工 種	土木一式工事
施工期限	令和6年3月15日
契約の方法 (入札方式)	事前審査型制限付一般競争入札(電子)
発注形態	大手・地元SのJVによる施工
契約審査会 (入札方式の決定)	令和4年9月21日(水)
公告	令和4年9月26日(月)
受付期間	令和4年9月26日(月)～令和4年10月7日(金)
入札参加認定通知	令和4年10月20日(木)
開札日	令和4年10月25日(火)

参 加 条 件	1	地域要件	代表者	構成員	
			—	市内に本店を有する者	
		2	ランク・総合点・総合評定値	令和3・4年度入札参加有資格業者のうち、令和3・4年度入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査の結果の土木一式工事に係る総合評定値が1,100点以上の者であること。	令和3・4年度入札参加有資格業者のうち、土木一式工事S等級に認定され、かつ、郡山市工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱別記第2の2に定める総合点が土木一式工事において840点以上の者であること。
		3	建設業許可の種類	土木一式工事について、特定建設業の許可を有する者。	土木一式工事について、建設業の許可を有する者。
		4	施工実績	過去5年以内に、国又は地方公共団体が発注した竣工時の請負金額が6,000万円以上の浚渫船等による浚渫工事又は浚渫業務を、元請として単独又は共同企業体の代表構成員として施工した実績。	過去5年以内に、国又は地方公共団体が発注した竣工時の請負金額が4,000万円以上の浚渫船等による浚渫工事又は浚渫業務、若しくは竣工時の請負金額が4,000万円以上の土木一式工事を元請として単独又は共同企業体の構成員として施工した実績。
		5	技術者	1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有している者を専任の技術者として配置できる者。監理技術者資格者証の交付を受けていること。	1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有している者を専任の技術者として配置できる者。
	6	出資割合	出資割合が最大の者であること。	出資割合が30%以上であること。	

入札参加者数	8JV
--------	-----

契約相手方	壁巢・八光特定建設工事共同企業体 郡山市開成五丁目12番9号	八光建設株式会社 代表取締役 宗像 剛 郡山市並木二丁目1番地の3
	構成員 壁巢建設株式会社 (代表者) 代表取締役 壁巢 達弥 郡山市開成五丁目12番9号 自己資本額 5,137,384千円 土木一式工事の技術職員数 33人 営業年数 49年 土木一式工事2年平均完成工事高 2,866,976千円	自己資本額 341,212千円 土木一式工事の技術職員数 8人 営業年数 69年 土木一式工事3年平均完成工事高 560,178千円

※契約相手方の自己資本額等の数値は、R3・4年度の工事等指名競争入札参加有資格者申請時に提出された総合評定値通知書に記載されているものである。

令和4年郡山市議会12月定例会 工事請負契約議案の入札・契約総括表

工事名	ため池防災・減災事業(五百淵)対策工事
施工場所	郡山市宇山崎 地内
工事概要	施工面積 31,800平方メートル 浚渫工 一式 放流施設工 一式
工種	土木一式工事
施工期限	令和6年3月15日
契約の方法 (入札方式)	事前審査型制限付一般競争入札(電子)
発注形態	大手・地元SのJVによる施工
契約審査会 (入札方式の決定)	令和4年9月21日(水)
公告	令和4年9月26日(月)
受付期間	令和4年9月26日(月)～令和4年10月7日(金)
入札参加認定通知	令和4年10月20日(木)
開札日	令和4年10月25日(火)

参 加 条 件	代表者		構成員	
	1	地域要件	—	市内に本店を有する者
	2	ランク・総合点・総合評定値	令和3・4年度入札参加有資格業者のうち、令和3・4年度入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査の結果の土木一式工事に係る総合評定値が1,100点以上の者であること。	令和3・4年度入札参加有資格業者のうち、土木一式工事S等級に認定され、かつ、郡山市工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱別記第2の2に定める総合点が土木一式工事において840点以上の者であること。
	3	建設業許可の種類	土木一式工事について、特定建設業の許可を有する者。	土木一式工事について、建設業の許可を有する者。
	4	施工実績	過去5年以内に、国又は地方公共団体が発注した竣工時の請負金額が6,000万円以上の浚渫船等による浚渫工事又は浚渫業務を、元請として単独又は共同企業体の代表構成員として施工した実績。	過去5年以内に、国又は地方公共団体が発注した竣工時の請負金額が4,000万円以上の浚渫船等による浚渫工事又は浚渫業務、若しくは竣工時の請負金額が4,000万円以上の土木一式工事を元請として単独又は共同企業体の構成員として施工した実績。
	5	技術者	1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有している者を専任の技術者として配置できる者。監理技術者資格者証の交付を受けていること。	1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有している者を専任の技術者として配置できる者。
6	出資割合	出資割合が最大の者であること。	出資割合が30%以上であること。	

入札参加者数	6JV
--------	-----

契約相手方	小柳・三栄特定建設工事共同企業体 郡山市緑ヶ丘東四丁目2番地の1	三栄建設株式会社 代表取締役 柳沼 知寛 郡山市宇菜根屋敷23番地5
	構成員 小柳建設株式会社 福島営業所 (代表者) 所長 矢部 信三 郡山市緑ヶ丘東四丁目2番地の1 自己資本額 4,916,878千円 土木一式工事の技術職員数 56人 営業年数 70年 土木一式工事2年平均完成工事高 1,941,272千円	自己資本額 970,465千円 土木一式工事の技術職員数 13人 営業年数 46年 土木一式工事3年平均完成工事高 548,339千円

※契約相手方の自己資本額等の数値は、R3・4年度の工事等指名競争入札参加有資格者申請時に提出された総合評定値通知書に記載されているものである。

令和4年郡山市議会12月定例会 工事請負契約議案の入札・契約総括表

工事名	東部幹線(富久山)橋梁上部工整備工事
施工場所	郡山市富久山町久保田字三御堂 地内
工事概要	橋梁上部工整備工事 施工延長 46.6メートル 幅員 24.8メートル 橋梁上部工(プレストレストコンクリートT桁橋) 一式
工種	土木一式工事
施工期限	令和6年3月15日
契約の方法 (入札方式)	事前審査型制限付一般競争入札(電子)
発注形態	大手・地元SのJVによる施工
契約審査会 (入札方式の決定)	令和4年10月5日(水)
公告	令和4年10月6日(木)
受付期間	令和4年10月6日(木)～令和4年10月20日(木)
入札参加認定通知	令和4年10月27日(木)
開札日	令和4年11月1日(火)

参 加 条 件	1	地域要件	代表者	構成員	
			—	市内に本店を有する者	
		2	ランク・総合点・総合評定値	令和3・4年度入札参加有資格業者のうち、令和3・4年度入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査の結果の土木一式工事に係る総合評定値が1,100点以上の者であること。	令和3・4年度入札参加有資格業者のうち、土木一式工事S等級に認定され、かつ、郡山市工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱別記第2の2に定める総合点が土木一式工事において840点以上の者であること。
		3	建設業許可の種類	土木一式工事について、特定建設業の許可を有する者。	土木一式工事について、建設業の許可を有する者。
		4	施工実績	過去10年以内に、国又は地方公共団体が発注した連結PCプレテンション方式T桁橋の工事を元請として単独又は共同企業体の代表構成員として施工した実績のあるもの。	過去10年以内に、郡山市(郡山市上下水道局を除く。)が発注した土木一式工事について、請負金額5,000万円以上の工事を元請として単独又は共同企業体の構成員として施工した実績のあるもの。
		5	技術者	1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有している者を専任の技術者として配置できる者。監理技術者資格者証の交付を受けていること。	1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有している者を専任の技術者として配置できる者。
		6	出資割合	出資割合が最大の者であること。	出資割合が30%以上であること。

入札参加者数	3JV
--------	-----

契約相手方	川田・平晋特定建設工事共同企業体 東白川郡棚倉町棚倉観音向10番地1	構成員 川田建設株式会社 福島営業所 (代表者) 所長 花見 浩 東白川郡棚倉町棚倉観音向10番地1	構成員 平晋建設株式会社 代表取締役 高橋 晋也 郡山市安積町日出山字大洲河原142番地
		自己資本額 7,662,880千円 土木一式工事の技術職員数 374人 営業年数 48年 土木一式工事2年平均完成工事高 26,020,509千円	自己資本額 155,288千円 土木一式工事の技術職員数 9人 営業年数 30年 土木一式工事3年平均完成工事高 81,839千円

※契約相手方の自己資本額等の数値は、R3・4年度の工事等指名競争入札参加有資格者申請時に提出された総合評定値通知書に記載されているものである。

令和4年郡山市議会12月定例会 工事請負契約議案の入札・契約総括表

工事名	(仮称)郡山市富久山総合学習センター別館建設主体工事	
施工場所	郡山市富久山町 地内	
工事概要	鉄筋コンクリート造一部木造平屋建 延べ1,054.32平方メートル 大ホール ステージ 器具庫 会議室 控室等	
工 種	建築一式工事	
施工期限	令和5年10月31日まで	
契約の方法(入札方式)	事前審査型制限付一般競争入札(電子)	
発注形態	単体での施工	
審査委員会 (入札方式の決定)	令和4年10月5日(水)	
公告	令和4年10月6日(木)	
受付期間	令和4年10月6日(木)～令和4年10月20日(木)	
入札参加認定通知	令和4年10月27日(木)	
開札日	令和4年11月1日(火)	
参 加 条 件	1	地域要件 市内に本店を有する者
	2	ランク・ 総合点 令和3・4年度入札参加有資格業者のうち、建築一式工事S等級に認定され、かつ、郡山市工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱別記第2の2に定める総合点が建築一式工事において810点以上の者であること。
	3	建設業許可 の種類 建築一式工事について、建設業の許可を有する者。ただし、6,000万円以上の下請契約を締結して工事を施工する場合は特定建設業の許可を有する者。
	4	施工実績 —
	5	技術者 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有している者を技術者として配置できる者。契約金額が7,000万円以上となる場合は専任で配置すること。6,000万円以上の下請契約を締結する場合は監理技術者資格者証の交付を受けていること。
入札参加者数	10者	
契約相手方	俵屋建設工業株式会社 代表取締役 笹内 忠幸 郡山市字桑野清水台48番地3 自己資本額 114,964千円 建築一式工事の技術職員数 2人 営業年数 26年 建築一式工事の3年平均完成工事高 186,640千円	

※契約相手方の自己資本額等の数値は、R3・4年度の工事等指名競争入札参加有資格者申請時に提出された総合評定値通知書に記載されているものである。

工事請負契約について

- 1 工 事 名 ため池防災・減災事業（酒蓋池）対策工事

- 2 工 事 場 所 郡山市深沢二丁目 地内

- 3 工 事 目 的 ため池が有する雨水貯留等の機能を最大限に活用し、下流域における防災・減災力の強化を推進するため、農業用ため池の浚渫工事（堆積土砂の排土）及び放流施設の設置工事を行う。

- 4 工 事 期 限 令和6年3月15日



- 5 工 事 概 要

 (1) 工事内容 施工面積 33,700平方メートル

 浚渫工 一式

 放流施設工 一式

工事名：ため池防災・減災事業（酒蓋池）対策工事
施工箇所：郡山市深沢二丁目 地内



工事請負契約について

- 1 工 事 名 ため池防災・減災事業（大久保池）対策工事

- 2 工 事 場 所 郡山市安積町荒井 地内



- 3 工 事 目 的 ため池が有する雨水貯留等の機能を最大限に活用し、下流域における防災・減災力の強化を推進するため、農業用ため池の浚渫工事（堆積土砂の排土）を行う。

- 4 工 事 期 限 令和 6 年 3 月 15 日

- 5 工 事 概 要

- （1）工事内容 施工面積 12,900平方メートル
 浚渫工 一式

工 事 名：ため池防災・減災事業（大久保池）対策工事
施工箇所：郡山市安積町荒井 地内



工事請負契約について

- 1 工 事 名 ため池防災・減災事業（五百淵）対策工事

- 2 工 事 場 所 郡山市字山崎 地内

- 3 工 事 目 的 ため池が有する雨水貯留等の機能を最大限に活用し、下流域における防災・減災力の強化を推進するため、農業用ため池の浚渫工事（堆積土砂の排土）及び放流施設の設置工事を行う。

- 4 工 事 期 限 令和 6 年 3 月 15 日



- 5 工 事 概 要

 (1) 工事内容 施工面積 31,800平方メートル

 浚渫工 一式

 放流施設工 一式

工事名：ため池防災・減災事業（五百淵）対策工事
 施工箇所：郡山市字山崎 地内



工事請負契約について

- 1 工 事 名 東部幹線（富久山）橋梁上部工整備工事
- 2 工 事 場 所 郡山市富久山町久保田字三御堂 地内
- 3 工 事 目 的 本路線は、市街地を環状する重要な幹線道路であり、中心市街地の交通渋滞緩和と災害時の緊急輸送路を確保するため、橋梁上部工整備工事を行う。
- 4 工 事 期 限 令和 6 年 3 月 15 日
- 5 工 事 概 要
 - (1) 工事内容 橋梁上部工整備工事
施工延長 46.6 メートル
幅 員 24.8 メートル
橋梁上部工（プレストレストコンクリートT桁橋） 一式

東部幹線（富久山） 橋梁上部工整備工事 富久山町久保田字三御堂 地内


東部幹線（富久山） 全体事業計画=185.0m

【令和4年度】

施工延長 46.6メートル

幅員 24.8メートル


橋梁上部工（プレストレストコンクリートT桁橋） 一式




工事請負契約について

- 1 工 事 名 (仮称) 郡山市富久山総合学習センター別館建設主体工事
- 2 工 事 場 所 郡山市富久山町 地内
- 3 工 事 目 的 市民に文化、芸術、スポーツ等の学習の場及び各種団体に研修等の活動の場を提供することにより、市民の融和及び教養の向上を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、(仮称) 郡山市富久山総合学習センター別館を整備する。
- 4 工 事 期 限 令和 5 年 10 月 31 日
- 5 工 事 概 要
 - (1) 工事内容 鉄筋コンクリート造一部木造平屋建 延べ1,054.32平方メートル
大ホール
ステージ
器具庫
会議室
控室等


工事名称 : (仮称) 郡山市富久山総合学習センター別館建設主体工事
 施工場所 : 郡山市富久山町 地内




工事場所




案内図




配置図




平面図




東側立面図



南側立面図



西側立面図




北側立面図

工事請負契約の変更について

- 1 工 事 名 郡山市河内埋立処分場第 4 期埋立地拡張工事
- 2 工 事 場 所 郡山市逢瀬町河内字伏丑 地内
- 3 請 負 業 者 安藤ハザマ・三栄特定建設工事共同企業体
- 4 工 事 期 限 令和 5 年 3 月 17 日
- 5 工 事 概 要
 - (1) 工事内容 管理型一般廃棄物最終処分場の拡張工事
 - 埋立面積 2.03ヘクタール
 - 埋立容量 516,000立方メートル
 - 造成工 一式
 - 法面工 一式
 - 遮水工 一式
- 6 変 更 理 由 長雨の影響や軟弱な地盤等の理由により、法面保護に係る施工方法の変更が必要となったことに加え、工事車両の通行に伴い損傷した場内搬入道路の再舗装に係る費用、掘削残土の運搬費及び受入れ先での処分費が確定したことから、請負代金を変更するものである。

全体計画平面図



第4期埋立地拡張工事範囲

軟弱地盤により「植生基材吹付」⇒「鉄筋挿入受圧板補強工」へ変更

長雨により崩落したため「植生基材吹付」⇒「ふとんかご砕工」へ変更

工事車両の通行により傷んだ搬入道路

年度	令和2年度～令和4年度	
施行場所	郡山市逢瀬町河内字伏丑 地内	
工事名	郡山市河内埋立処分場第4期埋立地拡張工事	
全1葉の1	全体計画平面図	
環境部3R推進課		