第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448100022 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月　３日
工事(委託・修繕)名	下水道施設耐水化実施設計委託		
施 行 場 所	郡山市字古川　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　７月１８日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	土木設計	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社エイト日本技術開発　東北支社	18,000,000				
中日本建設コンサルタント株式会社　仙台事務所	辞退				
株式会社東京設計事務所　福島事務所	7,500,000				
日本水工設計株式会社　福島事務所	9,000,000				
オリジナル設計株式会社　福島営業所	17,000,000				
株式会社日水コン　郡山事務所	10,000,000				
株式会社ＮＪＳ　福島出張所	6,000,000				○
	(6,600,000)				
株式会社日建技術コンサルタント　福島営業所	9,000,000				
株式会社三水コンサルタント　郡山事務所	7,800,000				
中央コンサルタンツ株式会社　仙台支店	辞退				

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010060 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月　３日
工事(委託・修繕)名	湖南浄化センター№1-2脱窒素槽汚泥引抜弁更新工事		
施 行 場 所	郡山市湖南町舟津字中ノ沢　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　７月１８日　～　完成（完納）　令和　７年　３月２８日		
業種	機械器具設置工事	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第 2 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社郡山プラント工業	5,360,000	辞退			
三栄商工株式会社	5,100,000	辞退			
株式会社トーカン	5,245,000	辞退			
株式会社山元工業所	5,897,000	辞退			
株式会社野田工業所	辞退				
株式会社ポップエンジニアリング	4,900,000	4,700,000			○
		(5,170,000)			
福菱冷熱株式会社	辞退				
株式会社翼水エンジニア	5,240,000	辞退			
有限会社フロックス	辞退				
株式会社リンク・エンジニアリング	5,620,000	辞退			

以上　10　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	4,899,000	4,507,000	4,700,000

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448020021 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月　５日
工事(委託・修繕)名	堀口浄水場№１急速ろ過池設備修繕		
施 行 場 所	郡山市逢瀬町多田野　地内		
工事等概要	ろ過池更生（２池分）　１式、回転表洗装置修繕（２池分）　１式等		
工期（納期）	着手　令和　６年　７月２９日　～　完成（完納）　令和　７年　１月２２日		
業種	機械器具設置工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第 2 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　東北支店	51,300,000	50,000,000			○
		(55,000,000)			

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010033 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月　５日
工事(委託・修繕)名	３号幹線放流管築造工事　第５工区		
施 行 場 所	郡山市向河原町　地内		
工事等概要	施工延長　Ｌ＝９９．９３ｍ　開削工　ボックスカルバート（１８００㎜×１２００㎜）　Ｌ＝９９．９３ｍ		
工期（納期）	着手　令和　６年　７月２９日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	土木一式工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社福田建設	110,460,000				
ダイリ建設株式会社	109,344,000				
株式会社椎根建設	109,315,000				
株式会社ＳＥＮＹＯ建設福島支店	123,434,000				
むさし建設株式会社	109,530,000				
柳沼建設株式会社	108,850,000				
開東産業株式会社	104,752,000				○
	(115,227,200)				
みほた建設株式会社	110,100,000				
株式会社尚楠	106,756,000				
以上　　9　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）		
	114,956,000	103,788,000	104,752,000		

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010043 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月　５日
工事(委託・修繕)名	公共下水道等マンホールポンプ場非常通報設備改修工事		
施 行 場 所	郡山市富久山町久保田　外　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　７月２９日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	電気通信工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第 2 回 入札 額	第 1 回 見積 額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
ＮＥＣプラットフォームズ株式会社　東日本支社	59,500,000	59,000,000	58,000,000		○
			(63,800,000)		

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010063 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１０日
工事(委託・修繕)名	消火栓設置工事（その１）（市道　小原田二丁目一丁目１号線）		
施 行 場 所	郡山市小原田二丁目　地内		
工事等概要	消火栓設置工事地下式単口消火栓　φ75×φ65　１基		
工期（納期）	着手　令和　６年　７月２５日　～　完成（完納）　令和　６年１０月２２日		
業種	消防施設工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
三洋設備株式会社	辞退				
株式会社エンドウ	2,490,000				
株式会社島工業	2,470,000				
	最低制限価格未満				
福島ファイブ工業株式会社	2,700,000				
有限会社新田工業所	2,472,000				
	最低制限価格未満				
有限会社東洋設備工業	2,477,000				
	最低制限価格未満				
株式会社大越工業所	2,488,000				○
	(2,736,800)				
株式会社増子建築工業	3,000,000				
株式会社浅野工業	2,850,000				
有限会社服部設備	2,473,000				
	最低制限価格未満				

以上　10　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	2,780,000	2,481,000	2,488,000

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010032 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	配水管更新工事（市道　南長久保二長久保三丁目線）		
施 行 場 所	郡山市安積町南長久保一丁目　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　７月２９日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	水道施設工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社福田建設	124,756,000				
株式会社トーカン	124,482,000				
福島ファイブ工業株式会社	辞退				
株式会社ムツミ	124,350,000				
株式会社ＳＥＮＹＯ建設福島支店	辞退				
株式会社エヌエス工業	128,733,000				
東液流通株式会社	124,337,000				○
	(136,770,700)				
株式会社大越工業所	124,003,000				
	最低制限価格未満				

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010057 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	伊賀河原土地区画整理事業に伴う配水管移設工事		
施 行 場 所	郡山市富久山町　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	水道施設工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社エンドー総建	14,813,000				
	最低制限価格未満				
株式会社福田建設	15,092,000				
富士工業株式会社	15,370,000				
有限会社安積工業	14,570,000				
	最低制限価格未満				
株式会社ムツミ	14,760,000				
	最低制限価格未満				
株式会社三光設備	14,812,000				
	最低制限価格未満				
有限会社東洋設備工業	14,927,000				
東液流通株式会社	無効				
	公告条件による				
株式会社大越工業所	14,819,000				
	最低制限価格未満				
株式会社三山工業	14,901,000				○
	(16,391,100)				

以上　10　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	16,540,000	14,831,000	14,901,000

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010056 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	大町土地区画整理事業に伴う配水管移設工事に係る仮設工事（市道　大町大槻線）		
施 行 場 所	郡山市駅前二丁目　地内		
工事等概要	布設総延長Ｌ＝１４．４ｍ　仮設配管ＳＵＳφ２００　Ｌ＝１１．９ｍほか		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　６年１２月１３日		
業種	水道施設工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
富士工業株式会社	11,450,000				
有限会社安積工業	10,520,000				
	最低制限価格未満				
株式会社三光設備	10,561,000				
	最低制限価格未満				
株式会社大越工業所	10,803,000				○
	(11,883,300)				

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010050 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	配水管布設工事（市道　待池台一丁目宮ノ前線　外）		
施 行 場 所	郡山市待池台一丁目　外　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　６年１１月１５日		
業種	水道施設工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社エンドー総建	10,140,000				
	最低制限価格未満				
株式会社福田建設	10,143,000				
	最低制限価格未満				
富士工業株式会社	10,825,000				
有限会社安積工業	9,980,000				
	最低制限価格未満				
株式会社ムツミ	10,220,000				
株式会社三光設備	10,193,000				○
	(11,212,300)				
有限会社東洋設備工業	10,055,000				
	最低制限価格未満				
東液流通株式会社	無効				
	公告条件による				
株式会社大越工業所	無効				
	公告条件による				
株式会社三山工業	無効				
	公告条件による				

以上　10　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	11,340,000	10,154,000	10,193,000

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010059 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	公共下水道築造工事（私道その８）		
施 行 場 所	郡山市喜久田町堀之内字下上ノ台　地内		
工事等概要	汚水管設置工		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　７年　１月３１日		
業種	土木一式工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
有限会社安積工業	8,360,000				
株式会社日建土木	8,554,000				
株式会社ムツミ	8,311,000				
	最低制限価格未満				
株式会社ＳＥＮＹＯ建設福島支店	8,436,000				
株式会社鳳伸	8,296,000				
	最低制限価格未満				
株式会社国分組	11,000,000				
聖光建設株式会社	9,700,000				
有限会社力建設	8,239,000				
	最低制限価格未満				
有限会社室井工業	8,332,000				
有限会社東北ガス空調設備	8,417,000				
株式会社ＺＥＲＯ　ＯＮＥ	8,360,000				
ライフワーク株式会社	8,323,000				○
	(9,155,300)				

以上　12　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	9,327,000	8,318,000	8,323,000

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448100020 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	配水管更新工事（国道49号推進）に伴う測量設計委託（国道49号　外）		
施 行 場 所	郡山市字下亀田　地内		
工事等概要	配水管実施設計　測量業務　路線測量Ｌ＝０．３７ｋｍほか		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　７年　３月２６日		
業種	土木設計	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社アーバン設計	10,027,000				
株式会社郡山測量設計社	10,025,000				
株式会社新和調査設計	10,024,000				
総合技術コンサルタンツ株式会社	10,027,000				
株式会社大進精測	10,023,000				
日本技術設計コンサルタント株式会社	10,034,000				
株式会社都市開発設計	10,021,000				○
	(11,023,100)				
陸奥テックコンサルタント株式会社	10,022,000				
有限会社環境技研	10,027,000				
有限会社流域測量設計事務所	10,034,000				
郡山東部測量株式会社	10,027,000				
株式会社櫻エンジニアリング	10,011,000				
	最低制限価格未満				

以上　12　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	13,343,000		10,021,000

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448100021 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	配水管更新工事（国道49号推進）に伴う測量設計委託（国道49号）		
施 行 場 所	郡山市町東二丁目　地内		
工事等概要	配水管実施設計　測量業務　路線測量Ｌ＝０．１０ｋｍほか		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　７年　３月　７日		
業種	土木設計	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社アーバン設計	7,587,000				
株式会社郡山測量設計社	7,586,000				
株式会社新和調査設計	7,584,000				
総合技術コンサルタンツ株式会社	10,027,000				
株式会社大進精測	7,585,000				
日本技術設計コンサルタント株式会社	7,600,000				
株式会社都市開発設計	無効				
	公告条件による				
有限会社環境技研	7,587,000				
有限会社流域測量設計事務所	7,587,000				
郡山東部測量株式会社	7,587,000				
株式会社櫻エンジニアリング	7,580,000				○
	(8,338,000)				

以上　11　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	10,097,000		7,580,000

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448100007 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	減圧弁設置工事に伴う設計委託（市道　大田三町目線　外）		
施 行 場 所	郡山市西田町大田　外　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　７年　２月１０日		
業種	土木設計	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社都市開発設計	無効				
	公告条件による				
株式会社復建技術コンサルタント　福島支店	7,204,000				
	最低制限価格未満				
株式会社昭和設計事務所　福島営業所	7,206,000				○
	(7,926,600)				
株式会社三協技術　郡山営業所	7,200,000				
	最低制限価格未満				
山形設計株式会社　福島事務所	7,206,000				

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010055 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	荒井浄水場三春ダム取水塔ＣＤＴ伝送装置等更新工事		
施 行 場 所	田村郡三春町大字西方字向山　外　地内		
工事等概要	三春ダム取水塔CDT伝送装置更新　１式、ダム管理用制御処理装置機能増設　１式		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	電気通信工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社ニノテック	18,970,000				○
	(20,867,000)				

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448020032 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	取付管修繕（管）（その２）		
施 行 場 所	郡山市安積町南長久保一丁目　地内		
工事等概要	取付管修繕（Ｃｏ桝・ボイド管撤去→小口径桝・宅内・塩ビ蓋）　Ｎ＝34箇所		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	管工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
織田工業株式会社	22,577,000				
	最低制限価格未満				
株式会社エンドウ	22,882,000				○
	(25,170,200)				
有限会社安積工業	22,720,000				
	最低制限価格未満				

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448020028 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	河内配水場№1配水池外面防水修繕		
施 行 場 所	郡山市逢瀬町河内　地内		
工事等概要	屋根防水１６９１．８m2、側壁防水２１２．０m2		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	防水工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社福田建設	37,750,000				
	最低制限価格未満				
株式会社郡山塗装	38,124,000				○
	(41,936,400)				
株式会社太陽興産	38,134,000				
福島防水株式会社	38,800,000				
郡山シーリング株式会社	41,580,000				
株式会社トクボー	38,169,000				

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448020027 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１２日
工事(委託・修繕)名	堀口浄水場№２薬品沈殿池設備修繕		
施 行 場 所	郡山市逢瀬町多田野　地内		
工事等概要	緩速撹拌設備修繕　１式、塗装修繕　１式		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　７年　２月１７日		
業種	機械器具設置工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
三栄商工株式会社	9,380,000				○
	(10,318,000)				
株式会社翼水エンジニア	9,580,000				

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448020030 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１９日
工事(委託・修繕)名	堀口浄水場脱水機補機設備修繕		
施 行 場 所	郡山市逢瀬町多田野　地内		
工事等概要	No.１汚泥圧入ポンプ、No.１圧力水ポンプ、No.２スラッジポンプの分解整備　一式		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　７年　１月３１日		
業種	機械器具設置工事	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社郡山プラント工業	5,083,000				
三洋設備株式会社	5,170,000				
三栄商工株式会社	5,000,000				
株式会社島工業	5,070,000				
株式会社山元工業所	8,000,000				
福島ファイブ工業株式会社	5,585,000				
株式会社ポップエンジニアリング	5,035,000				
株式会社エヌエス工業	辞退				
株式会社翼水エンジニア	4,850,000				○
	(5,335,000)				
株式会社テクノ山元	辞退				

以上　10　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	5,080,000	4,673,000	4,850,000

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010073 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１９日
工事(委託・修繕)名	公共下水道築造工事（私道その１）		
施 行 場 所	郡山市八山田五丁目　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　６年１２月２０日		
業種	土木一式工事	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社石井重建	辞退				
有限会社安積工業	5,030,000				
	最低制限価格未満				
株式会社日建土木	5,042,000				○
	(5,546,200)				
有限会社吉塚建設	5,750,000				
有限会社力建設	4,977,000				
	最低制限価格未満				
有限会社七海工務店	5,051,000				
株式会社マルシチ	6,970,000				
株式会社テクノ山元	5,053,000				
有限会社服部設備	5,046,000				
ライフワーク株式会社	5,046,000				

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010074 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１９日
工事(委託・修繕)名	公共下水道築造工事（私道その２）		
施 行 場 所	郡山市八山田五丁目　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　６年１２月２０日		
業種	土木一式工事	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社石田工業所	8,200,000				
有限会社安積工業	4,180,000				
	最低制限価格未満				
有限会社七海土木	4,198,000				
	最低制限価格未満				
福島ファイブ工業株式会社	4,250,000				
	最低制限価格未満				
株式会社日建土木	4,258,000				○
	(4,683,800)				
株式会社ムツミ	4,268,000				
株式会社鳳伸	3,926,000				
	最低制限価格未満				
株式会社テクノ山元	4,268,000				
有限会社東北ガス空調設備	4,339,000				
ライフワーク株式会社	4,262,000				

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448020037 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１９日
工事(委託・修繕)名	せせらぎこみち路面修繕（その２）		
施 行 場 所	郡山市台新一丁目　外　地内		
工事等概要	路面修繕　Ｎ＝１８箇所　路盤工（RC-40　t＝10ｃｍ）　Ａ＝146.4m２　コンクリート（18-8-40ＢＢ）　Ｖ＝14.6m３		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　７年　１月２０日		
業種	とび・土工・コンクリート工事	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
有限会社和三技建	5,000,000				○
	(5,500,000)				
壁巣建設株式会社	辞退				
株式会社幸和総合開発	5,270,000				
三栄建設株式会社	5,650,000				
公益土木株式会社	5,777,000				
有限会社野村重機	5,083,000				
郡山建設株式会社	5,020,000				
森尾興発株式会社	5,200,000				
安積相互建設株式会社	辞退				
開東産業株式会社	5,044,000				

以上　10　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	5,044,000	4,483,000	5,000,000

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448020039 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１９日
工事(委託・修繕)名	公共汚水桝修繕（とび・土工）（その６）		
施 行 場 所	郡山市大町二丁目　地内		
工事等概要	公共汚水桝修繕　Ｎ＝２箇所		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　２日　～　完成（完納）　令和　６年１０月２１日		
業種	とび・土工・コンクリート工事	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社大明工業	辞退				
有限会社新田工業所	辞退				
株式会社鳳伸	辞退				
株式会社加藤組	986,000				
株式会社熊耳組	818,000				○
	(899,800)				
株式会社影山創建	798,000				
	最低制限価格未満				
有限会社東北ガス空調設備	809,000				
	最低制限価格未満				

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010051 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月１９日
工事(委託・修繕)名	配水管更新工事（県道　三春日和田線　外）		
施 行 場 所	郡山市日和田町八丁目　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　７日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	水道施設工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社エンドー総建	83,000,000				
株式会社福田建設	82,440,000				
株式会社島工業	82,420,000				
株式会社トーカン	82,491,000				
株式会社ムツミ	82,406,000				
株式会社ＳＥＮＹＯ建設福島支店	82,401,000				
有限会社東洋設備工業	81,225,000				
	最低制限価格未満				
株式会社エヌエス工業	82,517,000				
株式会社大越工業所	89,194,000				
有限会社服部設備	89,240,000				
株式会社三山工業	82,346,000				○
	(90,580,600)				

以上　11　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	90,990,000	82,334,000	82,346,000

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010078 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月２４日
工事(委託・修繕)名	公共汚水桝撤去工事（その５）		
施 行 場 所	郡山市朝日一丁目　地内		
工事等概要	公共汚水桝撤去工　Ｎ＝１		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　７日　～　完成（完納）　令和　６年１０月１５日		
業種	とび・土工・コンクリート工事	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
有限会社丸保遠藤建設	辞退				
富士工業株式会社	1,063,000				
	最低制限価格未満				
有限会社丸栄宗形工業	辞退				
株式会社日建土木	1,230,000				
	最低制限価格未満				
有限会社室井工業	1,450,000				
笹原建設株式会社	1,305,000				○
	(1,435,500)				
誉部株式会社	1,680,000				

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448100026 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月２４日
工事(委託・修繕)名	公共下水道築造工事に伴う近接建物等事前調査委託（汚水その２）		
施 行 場 所	郡山市八山田三丁目　外　地内		
工事等概要	事前調査業務		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月　７日　～　完成（完納）　令和　６年１０月３１日		
業種	調査（補償コンサルタント）	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
阿部測量株式会社	3,500,000				
株式会社あさかエンジニアリング	3,450,000				
株式会社建設相互測地社	3,510,000				
株式会社郡山測量設計社	3,450,000				
昭和技術設計株式会社	3,550,000				
株式会社第一測地補償	3,610,000				
株式会社東日路政コンサルタント	3,500,000				
株式会社都市技術	3,500,000				
株式会社日本技術ガイドセンター	3,500,000				
陸奥テックコンサルタント株式会社	3,400,000				○
	(3,740,000)				
以上　10　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）		
	3,610,000		3,400,000		

第４号様式その３

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010054 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月２６日
工事(委託・修繕)名	３号幹線放流管築造工事に伴う５号幹線移設工事に係る舗装復旧工事		
施 行 場 所	郡山市向河原町　外　地内		
工事等概要	施工延長　Ｌ＝１８４．００m舗装復旧面積Ａ＝１，６８８．５㎡区画線工　１式		
工期（納期）	着手　令和　６年　９月　３日　～　完成（完納）　令和　６年１２月２０日		
業種	舗装工事	契約方法	制限付一般競争 (総合評価方式)

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社福田建設	22,464,000				
公益土木株式会社	25,678,000				
株式会社エンドウ	21,500,000				
だいわ大光建設株式会社	21,900,000				
株式会社椎根建設	21,495,000				○
	(23,644,500)				
東北アベル株式会社	22,455,000				
株式会社ＳＥＮＹＯ建設福島支店	22,513,000				
株式会社大越工業所	22,574,000				
開東産業株式会社	22,456,000				

以上　9　者	予定価格（税抜）	調査基準価格（税抜）	失格基準価格（税抜）	落札金額（税抜）
	25,205,000	22,454,000	21,486,000	21,495,000

第９号様式（第13条関係）

総合評価方式入札結果表

総合評価の型式：特別簡易型

契約番号	第2448010054号	入札執行日	令和6年7月26日
工事等名	３号幹線放流管築造工事に伴う５号幹線移設工事に係る舗装復旧工事		
施行場所	郡山市向河原町　外　地内		
工期(納期)	令和6年9月3日　～　令和6年12月20日		

評価員の職氏名		落札者決定基準		落札者の決定		
職業等	氏名	意見の有無	意見聴取日	落札者決定の際の意見聴取	意見の有無	意見聴取日
国土交通省東北地方整備局 郡山国道事務所　事業対策官	北見　淳	無	令和6年6月10日	不要		
一般財団法人ふくしま市町村支援機構 土木技術部　副調整官	武田　智昭	無	令和6年6月10日	不要		

番号	業者名	標準点 (A)	加算点 (B)	技術評価点 (A)+(B) (C)	入札額 (円：税抜き) (D)	評価値 (C/D)× 1,000,000	総合順位	備考
1	株式会社椎根建設	100	7.25	107.25	21,495,000	4.9895	1	調査基準価格未満
2	株式会社エンドウ	100	6.70	106.70	21,500,000	4.9627	2	調査基準価格未満
3	だいわ大光建設株式会社	100	5.60	105.60	21,900,000	4.8219	3	調査基準価格未満
4	開東産業株式会社	100	6.50	106.50	22,456,000	4.7426	4	
5	株式会社大越工業所	100	5.25	105.25	22,574,000	4.6624	5	
6	株式会社ＳＥＮＹＯ建設福島支店	100	3.00	103.00	22,513,000	4.5751	6	
7	東北アベル株式会社	100	2.00	102.00	22,455,000	4.5424	7	
8	株式会社福田建設	100	0.00	100.00	22,464,000	4.4515	8	
9	公益土木株式会社				25,678,000			予定価格超過
							予定価格 (円：税抜き)	25,205,000

※　評価値は小数点以下第５位を切り捨て、小数点以下第４位まで表記する。ただし、表記の値では順位が分からない場合は、順位が分かる桁数で表記する。

総合評価方式で入札を行った理由：価格と品質が総合的に優れた調達方法により、工事の品質確保を図るため

落札決定理由：入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内の価格で失格基準価格（税抜き　21,486,000 円）以上の価格をもって申込をしたもののうち、評価値が最も高かったため

第 21 号様式（第 13 条関係）

調査結果報告書

<table>
<tr><td>契約番号</td><td colspan="2">第2448010054号</td></tr>
<tr><td>工事名</td><td colspan="2">３号幹線放流管築造工事に伴う５号幹線移設工事に係る舗装復旧工事</td></tr>
<tr><td>調査対象業者名</td><td colspan="2">株式会社椎根建設</td></tr>
<tr><td rowspan="2">総合評価方式による落札者決定について</td><td>下水道整備課</td><td>（適）・　不適</td></tr>
<tr><td>総務課</td><td>（適）・　不適</td></tr>
<tr><td>不適の場合の意見について</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">調査結果による意見について</td><td>下水道整備課</td><td>調査対象者の提出書類を精査したところ、材料費及び労務費等の直接工事費は、設計額の95％であり、また、共通仮設費及び現場管理費についても設計額の90％は確保されている。また、対象者は過去に同種工事の受注実績を有し、その施工成績も良好であるとともに、直近３期での利益剰余金の増加が確認され、堅実な経営状況と推測される。
したがって、入札金額による本工事の施工は、契約内容に適合した良好な施工が可能と見込まれる。</td></tr>
<tr><td>総務課</td><td>調査対象者から提出された書類を元に、品質確保、安全対策及び下請けへのしわ寄せがないか等の観点から調査した。
まず、工事費内訳書を積算設計書と比較すると、材料費、労務費及び機械経費からなる直接工事費ついては、大きな差はなく、特に主たる工種である舗装工で差が小さいことから、工事の品質に問題ないと見れる。
次に、間接工事費である共通仮設費や現場管理費においても積算設計書との差は小さいため、品質及び安全対策に問題ないと見れる。
さらに、下請け業者との協力体制も提出書類から、下請けへのしわ寄せも見られないと確認できる。
調査対象者の過去の工事検査結果も出来形、品質及び出来ばえも良好であり同様の工事実績も良好であることから、適正な施工が見込まれる。
また、労働者や機械の配置も十分確保できることが提出書類で確認できることから、良好な施工が可能であると考えられる。
経営及び信用状況は、過去３期の財務状況において純利益を計上しており、良好と認められる。
以上のことから、本工事の適正な履行が見込まれると判断される。</td></tr>
</table>

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448020034 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月２６日
工事(委託・修繕)名	中部第二排水区下水道管きょ修繕		
施 行 場 所	郡山市麓山一丁目　外　地内		
工事等概要	内面補修工　Ｎ＝１２０箇所　止水工　Ｎ＝５箇所　事前処理工　Ｎ＝２１箇所		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月２２日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	土木一式工事	契約方法	事後審査型制限付一般競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第 2 回 入札 額	第 3 回 入札 額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
松浦商事株式会社	31,424,000	31,500,000	34,340,000		○
	最低制限価格未満	最低制限価格未満	(37,774,000)		

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010066 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月２６日
工事(委託・修繕)名	準用河川荒川河川改修工事に伴う配水管移設工事（荒屋敷添架）		
施 行 場 所	郡山市安積町笹川　地内		
工事等概要	布設総延長　Ｌ＝２２．０ｍＤＩＰ－ＧＸ形　Φ１５０　Ｌ＝７．１ｍＰＥＰ　Φ１５０　Ｌ＝１４．９ｍ		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月２２日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	土木一式工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社福田建設	19,800,000				
株式会社エンドウ	17,588,000				
	最低制限価格未満				
株式会社ムツミ	17,770,000				○
	(19,547,000)				
村上設備工業株式会社	17,696,000				
	最低制限価格未満				
株式会社宗形組	17,812,000				
有限会社東洋設備工業	17,473,000				
	最低制限価格未満				
東液流通株式会社	17,570,000				
	最低制限価格未満				
株式会社大越工業所	19,820,000				
株式会社三山工業	17,828,000				

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010062 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月２６日
工事(委託・修繕)名	荒井浄水場消防設備等更新工事		
施 行 場 所	郡山市荒井町字仲田　地内		
工事等概要	火災報知設備工事　１式、拡声設備工事　１式、情報表示設備　１式、消火設備工事　１式		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月２２日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	消防施設工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
光栄電気通信工業株式会社	23,640,000				
大槻電気通信株式会社	23,270,000				
	最低制限価格未満				
株式会社ニノテック	23,500,000				○
	(25,850,000)				

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010068 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月２６日
工事(委託・修繕)名	湖南浄化センター脱窒素槽汚泥界面濃度計外更新工事		
施 行 場 所	郡山市湖南町舟津　外　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　８月２２日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	電気工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社ニノテック	16,490,000				○
	(18,139,000)				

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010065 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月２６日
工事(委託・修繕)名	大河原地区雨水管渠整備工事に伴う配水管移設工事		
施 行 場 所	郡山市田村町金屋　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　８月２２日　～　完成（完納）　令和　６年１２月１６日		
業種	水道施設工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社エンドー総建	9,525,000				○
	(10,477,500)				
株式会社福田建設	10,000,000				
有限会社安積工業	9,585,000				
株式会社ムツミ	9,510,000				
	最低制限価格未満				
有限会社東洋設備工業	9,457,000				
	最低制限価格未満				
株式会社大越工業所	9,585,000				

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010064 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月２９日
工事(委託・修繕)名	舗装復旧工事（市道　日出山久保田線　外）		
施 行 場 所	郡山市小原田二丁目　外　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　８月２２日　～　完成（完納）　令和　６年１２月２０日		
業種	舗装工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社市川建設	30,010,000				
	最低制限価格未満				
片山産業株式会社	30,081,000				
壁巣建設株式会社	30,040,000				
	最低制限価格未満				
株式会社福田建設	30,076,000				
公益土木株式会社	30,067,000				
	最低制限価格未満				
株式会社エンドウ	30,075,000				
ダイリ建設株式会社	30,093,000				
だいわ大光建設株式会社	30,067,000				
	最低制限価格未満				
株式会社椎根建設	30,072,000				
東北アベル株式会社	30,067,000				
	最低制限価格未満				
株式会社山元工業所	30,078,000				
株式会社二嘉組	30,078,000				
早川建設工業株式会社	30,068,000				
	最低制限価格未満				
有限会社岩﨑土木	30,337,000				
平晋建設株式会社	30,141,000				
株式会社ＳＥＮＹＯ建設福島支店	30,262,000				

むさし建設株式会社	辞退				
八光建設株式会社	30,075,000				
株式会社宗形組	30,068,000				
	最低制限価格未満				
柳沼建設株式会社	30,111,000				
東液流通株式会社	30,071,000				○
	(33,078,100)				
株式会社大越工業所	30,027,000				
	最低制限価格未満				
橘建設株式会社	30,070,000				
	最低制限価格未満				
開東産業株式会社	30,085,000				
富士和工業株式会社	30,075,000				
株式会社人輝	30,078,000				
福島ニチレキ株式会社	30,073,000				
株式会社三山工業	33,500,000				
みほた建設株式会社	30,075,000				
カシムラ工業有限会社	30,090,000				
株式会社尚楠	無効				
有限会社福友建設	30,076,000				

以上　　32　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	33,590,000	30,071,000	30,071,000

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448010067 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月２９日
工事(委託・修繕)名	大河原地区関連管渠築造工事第1工区に伴う舗装復旧工事		
施 行 場 所	郡山市田村町金屋　地内		
工事等概要			
工期（納期）	着手　令和　６年　８月２２日　～　完成（完納）　令和　６年１２月２０日		
業種	舗装工事	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社エンドー総建	11,746,000				
株式会社市川建設	11,747,000				
片山産業株式会社	11,746,000				
織田工業株式会社	11,713,000				
	最低制限価格未満				
壁巣建設株式会社	11,742,000				
	最低制限価格未満				
株式会社福田建設	11,797,000				
公益土木株式会社	11,742,000				
	最低制限価格未満				
昭和建設工業株式会社	11,743,000				
	最低制限価格未満				
ダイリ建設株式会社	11,741,000				
	最低制限価格未満				
だいわ大光建設株式会社	11,743,000				
	最低制限価格未満				
株式会社椎根建設	11,755,000				
東北アベル株式会社	11,743,000				
	最低制限価格未満				
株式会社二嘉組	11,745,000				
早川建設工業株式会社	11,741,000				
	最低制限価格未満				
有限会社岩﨑土木	12,347,000				
株式会社武田工務店	11,744,000				○
	(12,918,400)				くじ

平晋建設株式会社	11,566,000				
	最低制限価格未満				
有限会社吉塚建設	11,754,000				
株式会社ＳＥＮＹＯ建設福島支店	11,930,000				
株式会社鳳伸	11,742,000				
	最低制限価格未満				
むさし建設株式会社	辞退				
八光建設株式会社	11,745,000				
株式会社国分組	11,742,000				
	最低制限価格未満				
株式会社宗形組	11,742,000				
	最低制限価格未満				
柳沼建設株式会社	11,762,000				
東液流通株式会社	無効				
	公告条件による				
有限会社さかもと建設	11,744,000				
株式会社大越工業所	11,747,000				
橘建設株式会社	11,741,000				
	最低制限価格未満				
開東産業株式会社	11,743,000				
	最低制限価格未満				
富士和工業株式会社	11,746,000				
株式会社人輝	11,742,000				
	最低制限価格未満				
福島ニチレキ株式会社	11,748,000				
株式会社三山工業	11,750,000				
みほた建設株式会社	11,747,000				
福島中央建設株式会社	11,753,000				
有限会社若林造園土木	11,765,000				
カシムラ工業有限会社	11,747,000				
株式会社尚楠	無効				

株式会社宮信建設	11,741,000				
	最低制限価格未満				
有限会社福友建設	11,744,000				

以上　41　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	13,238,000	11,744,000	11,744,000

第４号様式その２

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448100023 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月２９日
工事(委託・修繕)名	堀口浄水場場内配水槽更新実施（詳細）設計委託		
施 行 場 所	郡山市逢瀬町多田野　地内		
工事等概要	堀口浄水場場内配水槽更新実施（詳細）設計　Ｎ＝１式　場内配水槽更新設計　Ｑ＝３００ｍ３　ＲＣ造　１式　場内配管設計　１式　場内整備設計　１式　既設配水槽撤去設計　１式		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月２７日　～　完成（完納）　令和　７年　３月１４日		
業種	土木設計	契約方法	制限付一般競争入札

入 札 参 加 業 者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社復建技術コンサルタント　福島支店	8,342,000				○
	(9,176,200)				
株式会社東洋設計事務所　福島出張所	12,000,000				
株式会社オオバ　福島支店	12,760,000				
株式会社日建技術コンサルタント　福島営業所	15,300,000				
山形設計株式会社　福島事務所	8,331,000				辞退

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448100028 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月３１日
工事(委託・修繕)名	公共下水道築造工事に伴う近接建物等事前調査委託（その２）		
施 行 場 所	郡山市田村町金屋　地内		
工事等概要	事前調査業務　非木造建物３棟、工作物３箇所		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月２１日　～　完成（完納）　令和　６年１２月１３日		
業種	調査（補償コンサルタント）	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
株式会社あさかエンジニアリング	5,300,000				
株式会社建設相互測地社	5,280,000				
株式会社郡山測量設計社	5,350,000				
昭和技術設計株式会社	5,400,000				
株式会社第一測地補償	5,250,000				○
	(5,775,000)				
株式会社東日路政コンサルタント	5,400,000				
株式会社都市技術	5,350,000				
株式会社日本測地コンサルタント	5,500,000				
株式会社日本技術ガイドセンター	5,350,000				
陸奥テックコンサルタント株式会社	5,400,000				

以上　10　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	5,537,000		5,250,000

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448100027 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月３１日
工事(委託・修繕)名	公共下水道築造工事に伴う近接建物等事前調査委託（汚水その１）		
施 行 場 所	郡山市喜久田町堀之内字下前田　外　地内		
工事等概要	事前調査業務		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月２１日　～　完成（完納）　令和　６年１０月３１日		
業種	調査（補償コンサルタント）	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
阿部測量株式会社	4,800,000				
株式会社あさかエンジニアリング	4,750,000				
株式会社建設相互測地社	4,700,000				○
	(5,170,000)				
株式会社郡山測量設計社	4,800,000				
昭和技術設計株式会社	4,830,000				
株式会社第一測地補償	4,950,000				
株式会社東日路政コンサルタント	4,800,000				
株式会社都市技術	4,800,000				
株式会社日本測地コンサルタント	5,200,000				
陸奥テックコンサルタント株式会社	4,950,000				

以上　10　者	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	落札金額（税抜）
	4,956,000		4,700,000

第４号様式その１

入札（見積）執行調書
入　札　結　果　表

（単位　円）

契 約 番 号	第 2448020048 号	入札（見積）執行日	令和　６年　７月３１日
工事(委託・修繕)名	特定環境保全公共下水道事業　人孔修繕（その１）		
施 行 場 所	郡山市湖南町中野字向町　外　地内		
工事等概要	人孔修繕人孔蓋修繕（既設蓋撤去→鋳鉄製蓋・浮上防止型・市デザインT-25）　Ｎ＝５箇所		
工期（納期）	着手　令和　６年　８月２１日　～　完成（完納）　令和　６年１２月２３日		
業種	とび・土工・コンクリート工事	契約方法	指名競争入札

指　名　業　者	第 1 回 入札 額	第　回　額	第　回　額	第　回　額	落札
商号又は名称	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	落札（決定）金額	(決定)
ミツオオギ建設株式会社	辞退				
有限会社大橋組	辞退				
有限会社ワタケン	1,908,000				○
	(2,098,800)				
聖光建設株式会社	2,053,000				
株式会社柳田産業	2,138,000				
株式会社宮信建設	1,909,000				
株式会社山大工業	1,909,000				